

# ZMLUVA O DIELO

(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

č. ZoD objednávateľa : 527/6131/2008

č. ZoD zhotoviteľa : 69/2008 / 08411 / S / R

na zhotovenie stavby

„CESTA I/63 KOMÁRNO - KRIŽOVATKA S MK HADOVSKÁ CESTA“

## I. Zmluvné strany

### 1. Objednávateľ :

Názov : Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
IČ DPH : SK 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433 / 8180

### 2. Zhotoviteľ :

Názov : CESTY NITRA, a.s.  
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra  
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N  
V zastúpení : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.  
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.  
IČO : 34 128 344  
DIČ : 2020410788  
IČ DPH : SK 2020410788  
Realizujúce stredisko : CESTY NITRA, a.s.  
stredisko Nitra, Murgašova 4, 949 78 N i t r a  
telefón : 037/6920 500  
fax : 037/7720 491  
e-mail : [officentr@cestynitra.sk](mailto:officentr@cestynitra.sk)

Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
technických : p. Marián Jamrich, vedúci strediska Nitra  
Ing. Ján Hreha, vedúci prevádzky  
Bankové spojenie : CALYON S.A, pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu : 102052207 / 8020



## II. Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vyhotovenie diela

„CESTA I/63 KOMÁRNO - KRIŽOVATKA S MK HADOVSKÁ CESTA“

v objektivej skladbe podľa článku III. a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch objednávateľa a ponuky zhotoviteľa zo dňa 14.07. 2008.

2. V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo – stavbu spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.

## III. Zmluvná cena

Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí

<b>bez DPH</b>	<b>18 836 488,80.-Sk</b>
DPH 19 %	3 578 932,80.-Sk

---

<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>22 415 421,60.-Sk</b>
--------------------------	--------------------------

**cena s DPH slovom: dvadsaťdvamiliónovštyristopätnásťtisícštyristodvadsaťjedna Sk a 60/100**

podľa jednotlivých objektov nasledovne :

Č. objektu	Názov objektu	Cena bez DPH v Sk	Cena s DPH v Sk
101	Rekonštrukcia cesty I/63	5 992 534,40	7 131 115,90
102	Rekonštrukcia MK a chodníky	2 640 187,10	3 141 822,70
301	Protihluková stena	4 683 403,20	5 573 249,80
510	Preložka vodovodu	1 777 511,70	2 115 238,90
601	Prekládka káblových vedení VN	1 055 999,20	1 256 639,00
602	Úprava verejného osvetlenia	694 196,10	826 093,40
650	Prekládka slaboprúdových vedení	321 486,90	382 569,40
701	Ochrana STL plynovodu D 315 PE	186 962,30	222 485,10
702	Ochrana STL plynovodu D 90 L PE	108 195,10	128 752,20
010	Všeobecné položky	1 376 012,80	1 637 455,20

## IV. Lehota výstavby

Lehota výstavby sa určuje nasledovne :

Termín začatia prác	:	<b>09. 2008</b>
Termín ukončenia celej stavby	:	<b>08. 2009</b>

## V. Záručná lehota

Záručná lehota na vyhotovené dielo sa stanovuje na **60 mesiacov**.

## VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zhotoviteľ poveruje realizovaním nižšie uvedených prác podzhotoviteľ'a:

Názov a adresa podzhotoviteľ'a	číslo a názov položky / číslo a názov objektu
<b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b> Kominárska 2,4 932 03 Bratislava	45.00.00 00030111 Vypracovanie dokumentácie /010 Všeobecné položky
<b>Enermont s.r.o.</b> Hraničná 14 827 14 Bratislava	45.21.35 Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných /601 Prekládka káblových vedení VN
<b>EMK NITRA s.r.o.</b> Korytovská cesta 1 951 41 Lužianky	45.34.21 Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest /602 Úprava verejného osvetlenia
<b>Telemont, a.s.</b> Trnavská cesta 102, P.O.BOX 88 820 09 Bratislava 29	45.21 46 Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných /650 Prekládka slaboprúdových vedení
<b>GEOstatik a.s.</b> Bytčická 32 010 01 Žilina	45.25.21 Špeciálne základové práce /301 Protihluková stena

## VII. Ostatné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

1. Názvy a pojmy používané v tejto zmluve o dielo majú rovnaký zmysel ako im bol určený vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nižšie uvedené dokumenty, pričom ich poradie záväznosti je nasledovné :
  - 1) Zmluva o dielo a doplňujúce ustanovenia k ZoD
  - 2) Zmluvné údaje
  - 3) Pokyny pre uchádzačov
  - 4) Oznámenie o prijatí ponuky

- 5) Ponuka zhotoviteľa
  - 6) Zvláštne zmluvné podmienky
  - 7) Všeobecné zmluvné podmienky
  - 8) Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
  - 9) Všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto ZoD dohodnú zmluvné strany písomnými dodatkami potvrdenými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
  4. V prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v ZoD sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch exemplároch pre každú zmluvnú stranu.
  6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy o dielo a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

**Objednávateľ:**

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
*Miletičova 19*  
 820 05 B R A T I S L A V A  
 -28-

Bratislava, dňa **12. 08. 2008**



**Ing. Viliam Žák**  
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava

**Zhotoviteľ:**

**CESTY NITRA, a.s.**  
 Murgašova 6, 949 78 Nitra  
 generálne riaditeľstvo  
 IČO: 34 126 344  
 -21-

Nitra, 06. 08. 2008



**Ing. Ján Hyža**  
 generálny riaditeľ  
 člen predstavenstva a.s



## Doplňujúce ustanovenia k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa :

č. ZoD zhotoviteľa : 69/2008/08411/S/R

na zhotovenie stavby

### „CESTA I/63 KOMÁRNO - KRÍŽOVATKA S MK HADOVSKÁ CESTA“

Tieto doplňujúce ustanovenia k návrhu zmluvy o dielo predmetnej stavby doplňujú nižšie špecifikované články a údaje "Podkladov pre ponuku", menovite časti :

B.1 - Všeobecné zmluvné podmienky

B.2 - Zvláštne zmluvné podmienky

C - Zmluvné údaje

#### Doplňujúce ustanovenia k časti "B1 – Všeobecné zmluvné podmienky "

Čl. 2.1 sa dopĺňa o bod 2.1 d) Dozorcom stavby je určený:

Čl. 15.1 sa dopĺňa o Zástupcom zhotoviteľa je určený : **Ing. Juraj Varga**


#### Doplňujúce ustanovenia k časti "B2 – Zvláštne zmluvné podmienky "

Čl. 4.1 sa dopĺňa o text Zodpovedným geodetom zhotoviteľa je určený : **Ing. Marián Belko**

Čl. 13.2 sa dopĺňa o text Koodinátora bezpečnosti zhotoviteľa bude vykonávať oprávnený pracovník :  
**Ing. Štefan Marík**

Objednávateľ: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
*Miletičova 19*  
820 05 BRATISLAVA  
-20-

Bratislava, dňa 12. 08. 2008



Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ: **CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6, 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128 344  
-21-

Nitra, 06. 08. 2008



Ing. Ján Hyža  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva a.s.



**ZMLUVNÉ ÚDAJE**

Nasledujúce údaje sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo pre stavbu:

**„CESTA I/63 KOMÁRNO – KRIŽOVATKA S MK HADOVSKÁ CESTA“****Obstarávateľ/ Objednávateľ:**

Názov : SR - Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera  
generálny riaditeľ SSC Bratislava  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák,  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt  
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa  
14.2.2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11. mája 2006  
IČO : 003328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : VÚ SR SSC 7000135433/8180

**Stavebný dozor**

Názov : SSC – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava

**Miesto konania súdu** v prípade odstúpenia sporu súdu je **Bratislava**.

**Súdny spor** bude riešený v súlade s právnym poriadkom **Slovenskej republiky**.

**Právny poriadok** vzťahujúci sa na ZoD je právny poriadok **Slovenskej republiky**.

**Jazyk** dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo je **slovenský jazyk**.


Predpokladané začatie prác.....**09.2008**

Plánovaná lehota výstavby.....**12 mesiacov**

Plánovaný termín ukončenia .....**08.2009**

V prípade nepredvídaného nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu si objednávateľ vyhradzuje právo upraviť termín ukončenia stavby bez nároku zhotoviteľa uplatniť si náklady z titulu predĺženia (s výnimkou čl.12 Zariadenie staveniska zo zvláštnych zmluvných podmienok).

Podpis

  
.....

*Handwritten signature*

Predpokladané odovzdanie staveniska : .....**09.2008**

Stavenisko sa nachádza v Nitrianskom kraji, okrese Komárno

Katastrálne územie: Komárno

Záručná doba činí (min. 5 rokov)..... **60 mesiacov**  
(pre všetky druhy prác, napr. technologická časť, atď')

Doba na odstránenie väd:.....**30 dní**

Najnižšia poisťná čiastka za zničenie majetku, zranenie a usmrtenie..... **4 000 000.-Sk**

Harmonogramy prác predkladá zhotoviteľ v týchto lehotách:

- podľa určenia stavebným dozorom pri harmonogramoch jednotlivých objektov,
- 10 dní pred začiatkom príslušného štvrťroku pri štvrťročných harmonogramoch stavby,
- do 7 dní po oznámení prijatia návrhu pri celkovom harmonograme stavby

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené predloženie harmonogramu prác alebo jeho úpravy  
.....**500,-Sk/deň**

Zníženie mesačnej faktúry za oneskorené poskytnutie vybavenia pre zabezpečenie činnosti  
stavebného dozora.....**500,-Sk/deň**

Mena pre účely zmluvy o dielo.....**Slovenská koruna (Sk)**

Penále za omeškanú platbu obstarávateľa z mesačných faktúr  
a konečnej faktúry z finančnej hodnoty platby. .... **0,025% za každý deň omeškania**

Podiel zadržaných platieb.....**5% zo zmluvnej ceny**

Výška zmluvnej pokuty za omeškanie celého diela.....**25 000,-Sk/deň**

Výška limitu zmluvnej pokuty za omeškanie..... **5 000 000,-Sk**

Výška zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov..... **0% zo zmluvnej ceny**

Zálohová platba.....**preddavok sa neposkytuje**

Podpis



Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto zmluvných údajoch.

#### Uchádzač

Názov : CESTY NITRA, a.s.  
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra  
Štatutárny orgán : Predstavenstvo  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.  
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra  
IČO : 34 128 344  
DIČ : 2020410788  
Právna forma : akciová spoločnosť  
Bankové spojenie : CALYON S.A. pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu : 102052207/8020

Dátum, dňa 06. 08. 2008

CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6, 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128 344  
DIČ: 2020410788

Podpis .....


Ing. Ján Hyža  
člen predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.





Číslo stavby	Názov stavby	Cena v €	Objem	Objem	Objem
101	2111 Rekonštrukcia cesty I/63	5 992 534,35	1 138 581,52	7 131 115,87	
102	2112 Rekonštrukcia MK a chodníky	2 640 187,11	501 635,55	3 141 822,66	
301	2111 Protihluková stena	4 683 403,23	889 846,61	5 573 249,84	
510	2222 Preložka vodovodu	1 777 511,66	337 727,21	2 115 238,87	
601	2214 Prekládka káblových vedení VN	1 055 999,19	200 639,84	1 256 639,03	
602	2224 Úprava verejného osvetlenia	694 196,16	131 897,27	826 093,43	
650	2224 Prekládka slaboproudých vedení	321 486,87	61 082,50	382 569,37	
701	2211 Ochrana STL plynovodu D 315 PE	186 962,28	35 522,83	222 485,11	
702	2211 Ochrana STL plynovodu D 90 L PE	108 195,13	20 557,07	128 752,20	
010	Všeobecné položky	1 376 012,80	261 442,43	1 637 455,23	
<b>Celkový súčet</b>		<b>18 836 488,78</b>	<b>3 578 932,83</b>	<b>22 415 421,61</b>	

CESTY NITRA, s. s.  
Murgašova 6, 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128 344  
-21-

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-20-

12.08.2008

Podpis .....

SSC BA - Slovenská správa ciest, IÚ SC Bratislava

Strana 1 / 1



45.23.12	22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodniak ocelové	M	113	1 732,30	195 749,90	37 192,48
45.23.12	22250466	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	240	266,90	64 056,00	12 170,64
45.23.12	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	202	2 562,80	517 685,20	99 120,18
45.23.12	22250674	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, silníky	M	22	1 107,40	24 362,80	4 628,93
45.23.12	22250980	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	435	951,00	413 685,00	78 900,15
45.23.12	91200401	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia	ks	15	2 404,00	36 060,00	6 851,40
45.23.15	22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorné dopravné značenie stiekané a náterové	M2	669,6	187,40	125 483,04	23 841,77
45.25.21	02260905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geometrezov	M2	3805	145,00	551 725,00	104 927,75
					85 602,30	5 992 534,35	1 138 581,35
					295,20	295,20	56,08
45.11.11	05010208	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov drevených	M3	1	1 233,00	1 233,00	234,27
45.11.11	05020901	Vybranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	ks	1	1 233,00	1 233,00	234,27
45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových	M2	26	147,60	3 837,60	729,14
45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	M2	255	56,80	14 433,00	2 742,27
45.11.11	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlažbových	M2	245	30,10	7 374,50	1 401,15
45.11.11	05030281	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	M2	852	42,40	36 124,80	6 663,71
45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	M	200	13,30	2 660,00	505,40
45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	5	74,20	371,00	70,49
45.11.11	05090362	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	721,32	184,50	133 083,54	25 285,87
45.11.12	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	10	616,90	6 169,00	1 172,11
45.11.12	01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie prív	ks	10	829,00	8 290,00	1 575,10
45.11.23	01060204	Premiestnenie vodorné nad 5 000 m	M3	32,6	88,40	2 881,84	547,54
45.11.23	01060202	Premiestnenie vodorné do 1 000 m	M3	220	42,40	9 328,00	1 772,32
45.11.23	01080501	Premiestnenie - natlačenie, pretlačenie, vykladanie	M3	220	42,40	9 328,00	1 772,32
45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omice	M2	1100	38,90	42 790,00	8 130,10
45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká ručne	M2	1100	24,70	27 170,00	5 162,30
45.11.24	00010203	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	M2	1100	7,10	7 810,00	1 483,90
45.11.24	00010204	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	M3	442	26,80	11 819,00	2 225,47
45.11.24	00010803	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	M2	165,5	54,80	9 069,40	1 723,18
45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humážnej vrstvy, omice	M2	1150	9,70	11 155,00	2 119,45
45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	M3	170	19,40	3 298,00	626,62
45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorné nad 5 000 m	M3	597,5	40,70	24 316,25	4 620,45
45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	M3	432,5	88,40	38 233,00	7 264,27
45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	M2	1150	10,60	12 190,00	2 316,10
45.23.11	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelené, štrkopiesok	M3	89,1	750,40	66 860,64	12 703,52
45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	M3	85,2	675,30	57 535,56	10 931,75
45.23.11	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, širokdvra	M3	10	150,30	1 503,00	285,57
45.23.11	22020421	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, cementobetónové jednotvrstvé	M3	3	695,60	2 086,80	396,49
45.23.12	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenitvo o	M3	49,5	2 817,70	139 476,15	26 500,46
45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové posťreky, nátery, posyp	M2	33	4 556,00	150 348,00	28 566,12
45.23.12	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betó	M3	1740	12,00	20 880,00	3 967,20
45.23.12	22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždic, betónových	M3	28,7	4 646,00	133 340,20	25 334,63
45.23.12	22040317	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždic, betónových	M3	43,5	6 256,00	272 136,00	51 705,84
45.23.12	22040417	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždic, betónových	M2	180	307,60	55 668,00	10 519,92
45.23.12	22250162	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie kovové	M2	88	784,80	69 062,40	13 121,85
45.23.12	22250486	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	M	711	512,60	364 458,60	69 247,13
45.23.12	22250486	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	47	1 796,80	84 449,60	16 045,42
					266,90	42 704,00	8 113,76

45.23.12	22250671	Dopĺňajúca konštrukcia, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	18	2 582,60	46 486,80	8 832,49
45.23.12	22250674	Dopĺňajúca konštrukcie, zvislé dopravné značky, silpky	ks	18	1 107,40	19 933,20	3 787,30
45.23.12	22250980	Dopĺňajúca konštrukcie, obrubníky chodníkové	M	175	851,00	166 425,00	31 620,75
45.23.12	22250981	Dopĺňajúca konštrukcie, obrubníky záhonové	M	480	196,20	94 176,00	17 893,44
45.23.15	22256776	Dopĺňajúca konštrukcie, vodovorné dopravné značenie striekané a náterové	M2	190,95	187,40	35 784,03	6 798,96
45.25.21	02060905	Spevňovanie hornin a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežov	M2	1245	145,00	180 525,00	34 299,75
45.42.13	62030111	Montáž schodisk priamočiarich, dielce	M	10	1 122,00	11 220,00	2 131,80
Celkom za 102 - Rekonštrukcia MK a chodníky							
45.11.24	01030102	Hĺbené vykopyvky jám nezapažených	M3	29,663	34 600,90	2 640 187,11	501 635,45
45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	M3	18,358	134,30	3 983,74	756,91
45.11.24	01060204	Premiestnenie vodovorné nad 5 000 m	M3	74,481	88,40	747,17	141,96
45.22.20	61010101	Izolačné proti vode a zemnej vlhkosti, bezýchych konštrukcií náterovými a tmelmi	M2	31,569	69,80	6 864,12	1 250,98
45.23.12	11020902	Múry oporné a zárubné z betónu železovného	M3	17,672	2 903,40	51 308,88	9 748,68
45.23.12	11020911	Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	M2	36,673	698,20	25 605,09	4 884,96
45.23.12	11020921	Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	T	0,786	35 864,40	28 183,42	5 355,98
45.23.12	22250162	Dopĺňajúca konštrukcie, zábradlie kovové	M	116	1 796,80	208 428,80	39 801,47
45.25.21	02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratiľovody kompletne z potrubia plastického	M	124	24 636,00	3 054 864,00	580 424,16
45.25.21	02020672	Vrty pre plitky, tr. horniny II	M	5,4	77,80	420,12	79,82
45.25.21	02040222	Plitky betónované na miesle s vytlaknutím pažnice, beton železový	M	186	2 345,00	436 170,00	82 872,30
45.25.21	02040223	Plitky betónované na miesle s vytlaknutím pažnice, beton železový	T	56,126	2 730,00	153 223,98	29 112,55
45.25.21	02060905	Spevňovanie hornin a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežov	M2	3,472	33 600,00	116 659,20	22 165,24
45.44.23	84010815	Náler omietok a betónových povrchov, farba neďialná vodou (akrylátová)	M2	4,5	145,00	652,50	123,97
45.44.23	84010907	Náler povrchov strojov a zariadení, farba epoxydová	M2	162,503	231,60	37 635,69	7 160,78
45.44.23	84010910	Náler povrchov strojov a zariadení, farba polyuretanová	M2	550,6	56,60	31 163,96	5 921,15
45.44.23	84010952	Náler povrchov strojov a zariadení, metalizácia	M2	550,6	278,40	153 287,04	29 124,53
Celkom za 301 - Profíliková stena							
45.11.21	01010601	Prípravné práce, zaisťovanie vedenia podzemného potrubia	M	6,8	252,80	1 719,04	326,61
45.11.21	01010602	Prípravné práce, zaisťovanie podzemného vedenia	M	49	229,80	11 260,20	2 139,43
45.11.21	01030202	Hĺbené vykopyvky rýh š. nad 600 mm	M3	277,94	189,10	52 444,98	9 964,54
45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	M3	178,454	14,90	2 656,96	505,20
45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	M3	135,394	343,80	46 548,46	8 844,20
45.11.21	01040502	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	M3	74,484	625,80	46 612,09	8 856,29
45.11.21	01060204	Premiestnenie vodovorné nad 5 000 m	M3	178,454	88,40	15 775,33	2 997,31
45.11.21	01070101	Paženie, resp. zaisťovanie výrubu v podzemí vykopyvkou príložne	M2	452,736	69,80	31 600,97	6 004,18
45.21.41	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	M3	1,542	2 362,50	3 642,98	692,19
45.21.41	11200311	Dopĺňajúca konštrukcie, šachty armatúre z betónu prostého	M2	4,208	190,00	799,52	151,90
45.21.41	11250201	Vodovody, rúry osovové, chráničky, pozdĺžne delené chráničky	ks	1	54 267,70	54 267,70	10 310,86
45.21.41	27020108	Dopĺňajúca konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	M	44,3	4 809,80	213 074,14	40 484,08
45.21.41	27020421	Vodovody, rúry plastové PE, PP	M	64,13	546,20	35 027,81	6 655,28
45.21.41	27020531	Vodovody, rúry liatinové, liakové hrdlové	M	60,88	5 752,00	349 031,36	66 315,95
45.21.41	27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	23	17 835,90	410 225,70	77 942,88
45.21.41	27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	11	38 837,90	425 016,90	80 753,21
45.21.41	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - liakové skúšky tesnosti potrubia	M	249,92	141,40	35 296,27	6 706,29
45.21.41	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	2	1 975,40	3 950,80	750,65
45.21.41	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	M3	13,596	766,90	10 463,96	1 986,25
45.22.20	61010301	Izolačné proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk, šachiet náterovými a tmelmi	M2	35,778	51,30	1 835,41	348,72
45.22.20	61010302	Izolačné proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk, šachiet pásami	M2	35,778	125,50	4 480,14	853,12
45.25.50	12040201	Priečky, steny, izolačné prímurovky, obklady z tenár a tvaroviek palených	M2	25,248	862,60	21 778,92	4 137,99

Celkom za 510 - Preložka vodovodu		601 - Prekládka káblových vedení VN		602 - Úprava verejného osvetlenia		Celkom za 601 - Prekládka káblových vedení VN		602 - Úprava verejného osvetlenia	
45.11.21	01030102	Ľbené vykopávky jám nezapažených	M3	16	130	141,50	1 777 511,66	337 727,10	
45.11.21	01030201	Ľbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	58,8	327,00	327,00	19 227,60	408,27	
45.11.21	01030202	Ľbené vykopávky rýh š nad 600 mm	M3	64,02	189,10	189,10	12 106,18	3 653,24	
45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	M3	20,8	14,90	14,90	309,92	2 300,17	
45.11.21	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypý bez zhutnenia	M3	6,8	42,00	42,00	285,60	58,88	
45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypý so zhutnením	M3	125,22	343,80	343,80	43 050,64	54,26	
45.11.21	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypý bez zhutnenia	M3	6,8	230,00	230,00	1 564,00	8 179,62	
45.11.21	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	M3	125,22	20,00	20,00	2 504,40	475,83	
45.11.21	01060204	Premiestnenie, vodorovné nad 5 000 m	M3	13,6	88,40	88,40	1 202,24	228,42	
45.11.23	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	M3	5	20,00	20,00	100,00	19,00	
45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	M3	132,42	42,40	42,40	5 614,61	1 066,77	
45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím omice	M2	5	38,90	38,90	194,50	36,95	
45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, omice	M3	13	19,40	19,40	252,20	47,91	
45.11.24	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	M3	13	20,00	20,00	260,00	49,40	
45.21.35	91090201	Káble Al - VN zväzkovanie káblov	M	430	1 085,00	1 085,00	466 550,00	88 844,50	
45.21.35	91090211	Káble Al - VN zatahovanie káblov	M	50	910,00	910,00	45 500,00	8 645,00	
45.21.35	91090212	Káble Al - VN zatahovanie káblov	M	96	736,00	736,00	70 856,00	13 424,64	
45.21.35	91100203	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové spojky priame	ks	8	43 500,00	348 000,00	68 120,00	68 120,00	
45.23.11	22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	M	208	125,00	26 000,00	4 940,00	4 940,00	
45.25.32	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	M3	3,55	2 950,00	10 472,50	1 989,77	1 989,77	
Celkom za 601 - Prekládka káblových vedení VN									
45.11.11	0502034111	osvetlenia - komplet	ks	5	50 836,20	1 055 999,19	200 639,79	3 325,00	
45.11.21	01030102	Ľbené vykopávky jám nezapažených	M3	6,912	134,30	134,30	928,28	176,37	
45.11.21	01030201	Ľbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	133,8	327,00	327,00	43 752,60	8 312,99	
45.11.21	01030202	Ľbené vykopávky rýh š nad 600 mm	M3	21,84	189,10	189,10	4 129,94	784,68	
45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	M3	42,912	14,90	14,90	639,39	121,48	
45.11.21	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypý bez zhutnenia	M3	18	42,00	42,00	756,00	143,64	
45.11.21	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypý so zhutnením	M3	119,64	343,80	343,80	41 132,23	7 815,12	
45.11.21	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	M3	18	230,00	230,00	4 140,00	786,60	
45.11.21	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	M3	119,64	20,00	20,00	2 392,80	454,63	
45.11.23	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	M3	42,912	68,00	68,00	2 918,02	554,42	
45.11.23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	M3	1,5	20,00	20,00	30,00	5,70	
45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím omice	M2	1,5	36,90	36,90	63,60	12,08	
45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, omice	M3	1,5	19,40	19,40	58,35	11,08	
45.11.24	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	M3	1,5	20,00	20,00	29,10	5,52	
45.23.11	22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	M3	138	125,00	17 250,00	3 277,50	3 277,50	
45.25.32	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	M3	6,327	2 950,00	18 664,65	3 546,28	3 546,28	
45.34.21	91010301	Uložný materiál - rúrky elektroništ., ulož. pevne chybné	M	6,48	2 890,00	18 727,20	3 558,16	3 558,16	
45.34.21	9108010101	Káble Cu - NN silové ulož. volne	M	48	62,00	2 976,00	585,44	585,44	
45.34.21	91080118	Káble Cu - NN zatáhanie káblov	M	470	181,00	85 070,00	16 183,30	16 183,30	
45.34.21	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	M	138	186,00	25 668,00	4 876,92	4 876,92	
45.34.21	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - sietžiare osvetľovacie	ks	26	240,00	6 240,00	1 185,60	1 185,60	
45.34.21	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	12	17 780,00	213 960,00	40 538,40	40 538,40	
45.34.21	91200501	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - prístušenstvo pre svietidlá	ks	17	4 560,00	77 520,00	14 728,80	14 728,80	
45.34.21	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - prístušenstvo pre sietžiare	ks	12	1 750,00	21 000,00	3 990,00	3 990,00	
45.34.21	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	ks	12	4 250,00	51 000,00	9 690,00	9 690,00	
45.34.21	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	ks	4	650,00	2 600,00	494,00	494,00	

Číslo stavby	Uzemňovacia a bleskozvodná vedenia - mernanie rezistencie uzemnenia	ks	360	92,00	33 120,00	6 292,80
Uzemňovacia a bleskozvodná vedenia - mernanie rezistencie uzemnenia	ks	2	41 975,80	1 250,00	2 500,00	475,00
Celkom za 602 - Úprava verejného osvetlenia						
650 - Prekládka slaboproudých vedení						
45.34.21 91221001	Uzemňovacia a bleskozvodná vedenia - mernanie rezistencie uzemnenia	ks	360	92,00	33 120,00	6 292,80
45.34.21 91221401	Uzemňovacia a bleskozvodná vedenia - mernanie rezistencie uzemnenia	ks	2	41 975,80	1 250,00	475,00
45.11.11 05030161	Odstranenie spevnených pŕoch a vozoviek, krytov cementobetonových	M2	5,95	147,60	878,22	166,86
45.11.11 05030162	Odstranenie spevnených pŕoch a vozoviek, krytov bitumenových	M2	5,95	56,60	336,77	63,98
45.11.11 05080200	Doprava vyburaných hmŕ vodovonná	T	3,509	184,50	647,41	123,00
45.11.21 01030201	Hlbenné vykŕpávkŕ rŕh ŧ. do 600 mm	M3	1,3	134,30	174,59	33,17
45.11.21 01040401	Hlbenné vykŕpávkŕ rŕh ŧ. do 600 mm	M3	28,7	327,00	9 384,90	1 783,13
45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornin - zášpy bez zhutnenia	M3	2,625	42,00	110,25	20,94
45.11.21 01040501	Konštrukcie z hornin - zášpy so zhutnením	M3	21,875	343,80	7 520,63	1 428,91
45.11.21 01060201	Premiestnenie, vodovonné do 100 m	M3	2,8	230,00	644,00	122,36
45.11.21 01060204	Premiestnenie, vodovonné nad 5 000 m	M3	21,875	20,00	437,50	83,12
45.11.23 01060201	Premiestnenie, vodovonné do 100 m	M3	6,825	88,40	603,33	114,63
45.11.23 01060204	Premiestnenie, vodovonné nad 5 000 m	M3	5,25	20,00	105,00	19,95
45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terŕnu, úpravy povrchov rozprestŕaním omnice	M2	5,25	38,90	204,23	38,80
45.11.24 00010607	Premiestnenie - nakladanie, vykládanie	M3	5,25	42,40	222,60	42,29
45.11.24 01020101	Odkŕpávkŕ a prekŕpávkŕ humŕznej vrstvy, omnice	M3	5,25	19,40	101,85	19,35
45.11.24 01060201	Premiestnenie, vodovonné do 100 m	M3	5,25	20,00	105,00	19,95
45.21.37 92030101	Vedenia vonkajšie kŕblové (diaľkovŕ siete) - kŕble diaľkovŕ ŕlozŕnŕ	M	231	747,00	172 557,00	32 785,83
45.21.37 92030401	Vedenia vonkajšie kŕblové (diaľkovŕ siete) - spojky pre kŕble diaľkovŕ ŕlozŕnŕ	ks	2	8 208,00	16 416,00	3 119,04
45.21.37 92031401	Vedenia vonkajšie kŕblové (diaľkovŕ siete) - mernanie bez prevŕdkŕy kontrolnŕe jŕ	ks	2	3 762,00	7 524,00	1 429,56
45.21.37 92031503	Vedenia vonkajšie kŕblové (diaľkovŕ siete) - mernanie za prevŕdkŕy zŕvereŕnŕe	ks	2	6 085,00	12 170,00	2 312,30
45.21.37 92031601	Vedenia vonkajšie kŕblové (diaľkovŕ siete) - ŕimostŕ na kŕblovŕ	ks	27	448,00	11 961,00	2 272,59
45.21.46 92020101	Vedenia vonkajšie, kŕblovŕ (miestne siete) - ŕimostŕ na kŕblovŕ	M	120	248,00	29 760,00	5 654,40
45.21.46 92022401	Vedenia vonkajšie, kŕblovŕ (miestne siete) - spojky kŕblovŕ rovnnŕ	ks	2	7 200,00	14 400,00	2 736,00
45.21.46 9202260301	Vedenia vonkajšie, kŕblovŕ (miestne siete) - ŕimostŕ na kŕblovŕ	ks	52	230,00	11 960,00	2 272,40
45.23.11 22251261	Doplŕiľujŕce konštrukcie, kŕbelovody z betŕnŕnŕch tvŕrnŕc	ks	2	3 850,00	7 700,00	1 463,00
45.23.11 22251284	Doplŕiľujŕce konštrukcie, kŕbelovody z nŕr plastŕnŕch	M	18	345,00	6 210,00	1 179,90
45.25.32 11010101	Zŕklady, pŕsy z betŕnu prostŕŕho	M3	40	125,00	5 000,00	950,00
			1,4	2 950,00	4 130,00	784,70
				35 950,30	321 486,87	61 082,45
Celkom za 650 - Preklŕdka slaboproudŕch vedení						
701 - Ochrana STL plynovodu D 315 PE						
45.11.21 01010601	Prŕpravnŕe prŕce, zŕistenie vedenia podzŕmŕnŕho potrubia	M	19	252,80	4 803,20	912,60
45.11.21 01030202	Hlbennŕ vykŕpávkŕ rŕh ŧ nad 600 mm	M3	41,752	189,10	7 895,30	1 500,10
45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornin - sklŕdky	M3	41,752	14,90	622,10	118,19
45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornin - zášpy so zhutnením	M3	0,987	343,80	342,77	65,12
45.11.21 01040502	Konštrukcie z hornin - zášpy so zhutnením	M3	19,325	625,80	12 093,59	2 297,78
45.11.21 01060204	Premiestnenie, vodovonnŕ nad 5 000 m	M3	41,752	88,40	3 690,88	701,26
45.11.21 01070101	Prŕzŕnie, resp. zŕistenie vŕrubu v podzŕmŕi vykŕpŕvkŕ prŕlozŕnŕ	M2	55,67	69,80	3 885,77	738,29
45.21.31 27010108	Plynovody z nŕr ocatŕnŕch, chrŕnŕdkŕy, pozdŕlŕne delenŕe chrŕnŕdkŕy	M	19	4 248,70	80 887,30	15 330,58
45.21.31 27011283	Plynovody, ostatnŕe montŕŕzŕne prŕce, doplŕiľujŕce ŕimostŕi,	ks	1	3 134,10	3 134,10	595,47
45.21.31 27011284	Plynovody, ostatnŕe montŕŕzŕne prŕce, nedeštruktŕivnŕe ŕtkŕdkŕy	ks	4	4 512,00	18 048,00	3 429,12
45.21.31 27201391	Podkladnŕe konštrukcie pod potrubie, ŧachŕy, stŕdkŕy, ŧtrŕpietkom	M3	14,25	768,90	10 956,83	2 081,79
45.22.20 61010701	Izolŕcie proti vode a zemnej vlhkŕsti, osŕlovŕch potrubí ruŕnŕe	M2	63,24	645,20	40 802,45	7 752,46
				14 891,50	186 862,28	35 522,76
Celkom za 701 - Ochrana STL plynovodu D 315 PE						
702 - Ochrana STL plynovodu D 90 L PE						
45.11.21 01010601	Prŕpravnŕe prŕce, zŕistenie vedenia podzŕmŕnŕho potrubia	M	14	252,80	3 539,20	672,44
45.11.21 01030202	Hlbennŕ vykŕpávkŕ rŕh ŧ nad 600 mm	M3	18,97	189,10	3 587,23	681,57
45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornin - sklŕdky	M3	18,97	14,90	282,65	53,70
45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornin - zášpy so zhutnením	M3	4,27	343,80	1 468,03	278,92

Číslo položky	Názov položky	M3	4,853	625,80	2 911,85	553,25
45.11.21	01040502	M3	18,97	88,40	1 676,95	318,62
45.11.21	01060204	M3	33,74	69,80	2 355,05	447,45
45.11.21	01070101	M2	14	4 246,70	59 453,80	11 296,22
45.21.31	27010108	M	1	3 134,10	3 134,10	595,47
45.21.31	27011283	ks	4	4 512,00	18 048,00	3 429,12
45.21.31	27011284	ks	4,2	768,90	3 229,38	613,58
45.21.31	27201391	M3	13,188	645,20	8 508,90	1 616,69
45.22.20	61010701	M2	1	14 891,50	108 195,13	20 557,03
Celkom za 702 - Ochrana STL plynovodu D 90 L PE						
45.00.00	00010206	sk	1	52 500,00	52 500,00	9 975,00
45.00.00	00010401	sk	1	524 252,80	524 252,80	99 608,03
45.00.00	00010402	sk	1	47 250,00	47 250,00	8 977,50
45.00.00	00020603	sk	1	484 260,00	484 260,00	92 009,40
45.00.00	00030111	sk	1	267 750,00	267 750,00	50 872,50
Celkom za 010 - Všeobecné položky						
<b>Celkový súčet</b>						
				1 376 012,80	1 376 012,80	261 442,43
				<b>1 891 288,80</b>	<b>18 836 468,78</b>	<b>3 578 932,11</b>

45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.11.11 - Demoličné práce	45.11.12 - Príprava staviska a vyčisťovacie práce	45.11.21 - Výkopové a súvisiace zemné práce	45.11.23 - Rekulivačné práce	45.11.24 - Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sk	sk	sk	sk	sk	sk	sk
	45.00.00 00010206 Zmluvné požiadavky poistenie					1	9 875,00	9 875,00	62 475,00			
	45.00.00 00010401 Zmluvné požiadavky poplatky za sklady					1	99 608,03	99 608,03	623 860,83			
	45.00.00 00010402 Zmluvné požiadavky poplatky za zemník					1	8 977,50	8 977,50	56 227,50			
	45.00.00 00020803 Požadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávané dokumentácie					1	82 008,40	82 008,40	576 268,40			
	45.00.00 00030111 Stavanie štandardných základov, betónových					1	287 750,00	287 750,00	318 622,50			
	45.11.11 05010104 Buranie konštrukcií základov, betónových					1	1 989,60	1 989,60	1 630,18			
	45.11.11 05010206 Buranie konštrukcií múry, priečky, pilierov, prekriev, drevených osvetlenia - komplet					5	295,20	295,20	351,28			
	45.11.11 0502034111 Vybúvanie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielov prefabrikovaných					1	3 900,00	3 900,00	4 165,00			
	45.11.11 05030161 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových					1	1 233,00	1 233,00	234,27			
	45.11.11 05030162 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitumenových					1	147,80	147,80	28,04			
	45.11.11 05030163 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitumenových					1	86,60	86,60	10,75			
	45.11.11 05030261 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého					1	30,10	30,10	35,81			
	45.11.11 05030262 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z bitúmenových					1	84,00	84,00	15,96			
	45.11.11 05030304 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových					1	13,30	13,30	15,82			
	45.11.11 05030407 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodní, zábradlia, sílní kovových					1	317	317	2,52			
	45.11.11 05030507 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kamenných					1	137,00	137,00	163,03			
	45.11.11 05060107 Demolácia objektov, budov kovových					5	74,20	74,20	86,29			
	45.11.11 05060200 Doprava vybraných bŕmí vodovodná					8	74,20	74,20	86,29			
	45.11.11 05060362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu					25	118,40	118,40	140,89			
	45.11.11 05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu					7880	35,40	35,40	219,55			
	45.11.12 01010103 Prípravné práce, odstránenie porastov krovín					90	24,70	24,70	261,91			
	45.11.12 01010201 Prípravné práce, rubanie stromov					24	618,90	618,90	28,39			
	45.11.12 01010202 Prípravné práce, rubanie odstránenie pŕov					24	899,00	899,00	157,51			
	45.11.12 01060204 Premiestnenie, vodovodné nad 5 000 m					123,24	88,40	88,40	105,19			
	45.11.21 01010001 Prípravné práce, zariadenie vedenia podzemného potrubia					39,8	229,80	229,80	300,93			
	45.11.21 01010602 Prípravné práce, zariadenie podzemného vedenia					49	229,80	229,80	273,46			
	45.11.21 01030102 Hlbenné výkopový jám nezapažených					24,212	134,30	134,30	159,81			
	45.11.21 01030201 Hlbenné výkopový jám nezapažených					221,3	327,00	327,00	62,13			
	45.11.21 01030202 Hlbenné výkopový jám nad 600 mm					423,922	188,10	188,10	225,02			
	45.11.21 01040100 Konštrukcie z hornín - sklady					302,888	14,90	14,90	17,73			
	45.11.21 01040401 Konštrukcie z hornín - zášpy bez zhutnenia					27,425	42,90	42,90	49,98			
	45.11.21 01040402 Konštrukcie z hornín - zášpy so zhutnením					407,396	343,80	343,80	408,12			
	45.11.21 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia					27,6	230,00	230,00	273,70			
	45.11.21 01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením					96,462	625,80	625,80	744,70			
	45.11.21 01060201 Premiestnenie, vodovodné do 100 m					266,735	30,00	30,00	28,80			
	45.11.21 01060202 Premiestnenie, vodovodné do 5 000 m					42,912	88,00	88,00	80,92			
	45.11.21 01060204 Paženie, resp. zariadenie výrubu v pozemí výkopov príložné					259,601	88,40	88,40	105,19			
	45.11.23 01070101 Premiestnenie, vodovodné do 100 m					11,75	20,00	20,00	23,80			
	45.11.23 01060202 Premiestnenie, vodovodné do 1 000 m					6,10	24,70	24,70	28,39			
	45.11.23 01060700 Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie					437,17	42,40	42,40	50,45			
	45.11.23 01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrávaním omice					1501,75	35,90	35,90	46,29			
	45.11.23 01080602 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniku ručne					1480	24,70	24,70	28,39			
	45.11.23 01080603 Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenej pôdy					1480	7,10	7,10	8,44			
	45.11.24 00010203 Odkopávky a prekopávky v zemníkoch					937	28,50	28,50	31,53			
	45.11.24 00010204 Odkopávky a prekopávky komunikácií železničných plôch					657,5	54,80	54,80	65,21			
	45.11.24 00010401 Konštrukcie z hornín - sklady					2,87	14,90	14,90	17,73			
	45.11.24 00010607 Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie					5,25	42,40	42,40	50,45			
	45.11.24 00010803 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia					2620	9,70	9,70	11,54			
	45.11.24 01020101 Odkopávky a prekopávky humoznej vrstvy, omice					439,75	19,40	19,40	23,06			
	45.11.24 01030102 Hlbenné výkopový jám nezapažených					29,663	134,80	134,80	159,61			
	45.11.24 01030202 Hlbenné výkopový jám nad 600 mm					45	189,10	189,10	225,02			
	45.11.24 01040201 Konštrukcie z hornín - nášpy bez zhutnenia					185	17,70	17,70	21,06			
	45.11.24 01040402 Konštrukcie z hornín - zášpy so zhutnením					1382,858	40,70	40,70	48,43			
	45.11.24 01060201 Premiestnenie, vodovodné do 100 m					19,75	34,30	34,30	40,81			
	45.11.24 01060202 Premiestnenie, vodovodné do 1 000 m					78	24,70	24,70	28,39			





45.23.12	22250466	Doplnjúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	ks	400	288,90	50,71	317,61
45.23.12	22250671	Doplnjúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer.	ks	220	2 582,60	490,69	3 073,29
45.23.12	22250674	Doplnjúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, sľupky	ks	40	1 107,40	210,40	1 317,80
45.23.12	22250980	Doplnjúce konštrukcie, obnovený chodníkové	M	610	851,06	180,69	1 131,69
45.23.12	22250981	Doplnjúce konštrukcie, obnovený záhonové	M	480	198,20	37,27	233,47
45.23.12	91200401	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia	ks	15	2 404,00	466,76	2 860,76
45.23.15	22250776	Doplnjúce konštrukcie, vodovodné dopravné zariadenie striekané a náterové	M2	860,55	187,40	35,60	223,00
45.25.21	02010309	Vrty pre pilky, tr. hominy II.	M	186	2 945,00	14,78	92,58
45.25.21	02040222	Pilky betónované na mieste a vytlaknutím pažnice, beton železový	M3	58 126	2 730,00	445,55	2 790,55
45.25.21	02040223	Pilky betónované na mieste a vytlaknutím pažnice, betónárstva výstuž	T	3 472	33 600,00	516,70	3 246,70
45.25.21	02060905	Spevňovanie hornin a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextilovou a geometrov	M2	5054,5	6 394,00	6 394,00	39 694,00
45.25.32	11010101	Základy, páky z betónu prostého	M3	11 277	148,00	27,55	172,55
45.25.32	11010201	Základy, páky z betónu prostého	M3	6 48	2 896,00	560,50	3 510,50
45.25.50	12040201	Priečky, steny, izolačné príručky, oklady z tehál a tvarovák pálených	M2	25 248	862,60	548,10	3 439,10
45.34.21	91010301	Úložný materiál - rúry elektrónik., ulož. pasne ohybné	M	48	67,00	163,89	1 026,49
45.34.21	91080101	Káble Cu - NN silové ulož. voľne	M	470	181,00	34,39	215,39
45.34.21	91080116	Káble Cu - NN zafarbenie káblov	M	138	188,00	35,34	221,34
45.34.21	91100102	Káblkové subony, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	ks	26	240,00	45,60	285,60
45.34.21	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stĺžiare osvetľovacie	ks	12	17 760,00	3 378,20	21 158,20
45.34.21	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	17	4 960,00	866,40	5 426,40
45.34.21	91200501	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá	ks	12	1 750,00	332,50	2 092,50
45.34.21	91220201	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stĺžiare	ks	12	4 250,00	807,50	5 057,50
45.34.21	91221001	Uzemňovacie a blestkozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	ks	4	650,00	123,50	773,50
45.34.21	91221001	Uzemňovacie a blestkozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	ks	390	82,00	17,48	109,48
45.34.21	91221401	Uzemňovacie a blestkozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemia	ks	2	1 350,00	237,50	1 487,50
45.42.13	62030111	Montáž schodísk priamoobích, dielco	M	10	1 122,00	213,18	1 335,18
45.44.23	84010915	Náter omietok a betónových povrchov, farba rieďteľná vodou (akrylátová)	M2	162 503	44,00	44,00	275,60
45.44.23	84010907	Náter povrchov strojov a zariadení, farba epoxydová	M2	550,6	231,60	10,75	67,35
45.44.23	84010910	Náter povrchov strojov a zariadení, farba polyuretánová	M2	550,6	86,60	52,89	331,29
45.44.23	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	M2	540	278,40	130,98	820,38

# PLNÁ MOC

1/2008/CN


Predstavenstvo spoločnosti CESTY NITRA, a. s. so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34 128 344, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140/N

týmto udeľuje plnú moc členovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi pánovi Ing. Jánovi Hyžovi, trvale bytom Vladimíra Clementisa 6485/48, 917 00 Trnava, Slovenská republika, rodné číslo 540520/2418


konaním v mene spoločnosti v nasledujúcich záležitostiach v uvedenom rozsahu:

1. Jednať za spoločnosť s tretími stranami v obchodných záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti.
2. Predkladať ponuky a zúčastniť sa súťaží, podpisovať zmluvy, korešpondenciu a dokumenty vzťahujúce sa k vyššie uvedenej činnosti do výšky 50 mil. Sk bez DPH pre štátne zákazky a do výšky 25 mil. Sk bez DPH pre ostatné zákazky .
3. Riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť spoločnosti.
4. Objednávať a nakupovať materiál a služby nevyhnutné pre činnosť spoločnosti okrem nákupu investícií.
5. Splnomocnenec nie je oprávnený udeliť plnú moc inej osobe, aby za neho konala.
6. Táto plná moc je platná od 01.01.2008 do 31.12.2008.

CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6, 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128 344  
- 15 -

  
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA  
predseda predstavenstva  
CESTY NITRA, a. s.

*Poverenie prijímam:*

  
Ing. Ján Hyža  
člen predstavenstva a generálny riaditeľ  
CESTY NITRA, a.s.





# OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Jaroslav JARÁBEK, r.č. 640325/6244, bytom Košice, Muránska 2, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 1110318/2007.

Košice dňa 21.12.2007

