Zmluva o dielo ¢.28 - 8/08

I. Zmluvné strany.

1.1 Objednavatel: : Ustredna vojenska nemocnica SNP Ruzomberok, SR
ul. gen. Milosa Vesela ¢. 21, 034 26 Ruzomberok
v zastipeni Statutarneho organu  : MUDr. Igor COMBOR

Bankové spojenie : Statna pokladnica, Bratislava
Cislo Giétu : 7000177393/8180
ICO :319 36 415
Telefon / fax :044/438 1111, kl. 2782, fax. kl. 2683
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych : JUDr. Miroslav Myska
- technickych : Boris Tichy
1.2 Zhotovitel : A-projekt, Ruzomberok
Namestie S.N. Hyrosa 12, 034 01 Ruzomberok
V zastipeni : Ing. Potoma Jan
Bankové spojenie : VUB Liptovsky Mikulas
Cislo u¢tu : 18 70040-342/0200
ICDPH : Sk 1021765855
DIC : 1021765855
Telefon : 0905433956
- zmluvnych : Ing. Potoma Jan
- technickych : Ing. Potoma Jan
Autoriza¢né osvedcenie :0179*A*1

1.3 Zmluvné strany uzatvéraju tito ZoD, ktora je vysledkom obstarania zdkazky s nizkou
hodnotou podra § 102 zakona €. 25/2006 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov na stavebnu akciu:

Rekonstrukcia infekéného a plicneho oddelenia

I. Predmet zmluvy.

2.1 Zhotovitel' sa zavézuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracovat’
a odovzdat’ objednévatel'ovi projektovi dokumentéciu stavby UVN SNP Ruzomberok
., Rekonstrukcia infekéného a pl'acneho oddelenia®, (d’alej len ,,stavba®) v rozsahu :

2.1.1 Zameranie skutkového stavu existujucej Casti predmetnej budovy podla protokolu
o Zistovacom zaplse a vrozsahu potrebnych dokladov na spracovanie PD. Spracovat’ navrh
dispozi¢ného riesenia ich umiestnenia a navrh odsuhlasit’ s odbornymi pracovnikmi UVN.

2.1.2 Podr'a schvalenej dispozicie spracovat’ projekt pristavby, ktory bude vypracovany v 6
vytlagkoch, vratane sithrnného polozkového rozpoétu stavby doloZeny vo vytlacku €. 1a
vykazu vymer doloZeny vo vietkych vytlatkoch. Projektova dokumentacia bude spracovana na
stavebné tipravy potrebné pre prevadzku tak, aby vyhovovala v zmysle platnych vyhlasok a STN.



Vyjadrenia organov uvedenych v bode 2.1.5 budu tvorit’ samostatnu dokladovi Cast’ kazdého
vytlacku projektu stavby.

2.1.3 Projektova dokumentacia bude obsahovat tieZ :
- Projekt bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podl'a Nariadenia vlady SR €. 510/2001
Z.z.,z21.11. 2001 o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
spracovany v 6 vyhotoveniach.
2.1.4 Zhotovitel sa zavizuje prerokovat’ projektovi dokumentaciu stavby v stilade s Vyhlaskou
MZP &. 453/2000 Z. z. s nasledovnymi organmi a organizaciami:

e MO SR - Urad kontroly spravy majetku a technického dozoru, detaSované pracovisko ul.

Cervenej armady ¢. 3, Banské Bystrica
e Vojensky tstav hygieny a epidemiolégie Bratislava
e Uzivatelom Ustredna vojenska nemocnica SNP Ruzomberok

2.1.5 Zhotovitel sa zavizuje zapracovat’ do projektovej dokumentécie stavby pripomienky
a poziadavky organov a organizicii uvedenych v bode 2.1.4

2.1.6 Zhotovitel sa zavizuje zapracovat’ do projektovej dokumentécie stavby pripomienky
odbornej posudzovanej komisie objednavatel’a vznesené pri preberacom konani projektovej
dokumentacie a pripomienky stavebného uradu vznesené pri stavebnom konani.

2.1.7 Zhotovitel splni svoj zmluvny zévézok odovzdanim diela objednavatel'ovi a ten dielo
prevezme o ¢om spise zéapis o prevzati diela.

2.2

2.2.1 Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi podklady pre vypracovanie projektovej
dokumentéacie stavby uvedené v bode 3.1.

2.2.2 Objednévatel’ sa zavézuje, Ze projektovii dokumentaciu stavby vypracovanu v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve prevezme a zaplati za jej zhotovenie dohodnuta cenu.
III. PODKLADY.

3.1 Podkladmi pre vypracovanie projektovej dokumenticie stavby su:
e Schvaleny zist'ovaci protokol a jeho doklady k spracovaniu PD,
e dokumenticia stavajiceho stavu objektov a aredlu UVN

3.2 Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady st bez pravnych vad
3.3 Matrice zostavaju v archive zhotovitel'a najmenej 10 rokov.

IV. CAS PLNENIA.

4.1 Zhotovitel sa zaviizuje odovzdat objednavatel'ovi riadne vypracovanu projektovi
dokumentaciu podl'a bodu 2.1.7 v termine : 20.11.2008

4.2 Zhotovitel sa zavizuje zapracovat’ pripomienky podl'a bodu 2.1.5-2.1.6 do 14 dni od ich
predloZenia zhotovitel'ovi.



4.4 V pripade, Ze zhotovitel vypracuje projektovii dokumentaciu pred dobou dohodnutou v tejto
zmluve, objednévatel’ dielo prevezme aj predCasne.

V. CENA DIELA.
5.1 Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran a cena pokryva vSetky zmluvné zavizky
pre rozsah prac dohodnutych v predchédzajicich rokovaniach. Cenu je mozné prekro€it’ len na
zéklade pisomnych dodatkov naviac projekénych prac poZadovanych zo strany obj ednévatel’a,

ktoré preukézatel'ne neboli pozadované v procese obstarania.

5.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela takto:

5.2.3 Cena za dielo v zmysle bodu 2.:

Celkova cena za dielo spolu:

zaklad ceny bez DPH : 310 000,- Sk

DPH 19 % - 58 900,- Sk

Celkom :  368900,- Sk (12245,23€)
5.3 Platobné podmienky

5.3.1 Podkladom pre thradu ceny projektovej dokumentécie podl'a bodu 5.2.3 bude faktira,
ktoru je zhotovitel’ opravneny vystavit’ ku diiu doru€enia preberajiiceho protokolu, v ktorom
objednavatel uvedie, Ze dielo, alebo jeho Cast’ prebera. V pripade, Ze objednavatel’ uplatni voci
zhotovitePovi zmluvni pokutu za omeskanie so splnenim povinnosti uvedenej v bode 4.1, je
zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktiru aZ vtedy, ked’ objednavatel’ovi preukaze zaplatenie
uplatnenej zmluvnej pokuty.

5.3.2 Faktura spracovana v sulade s platnou legislativou (zékon ¢&. 431/2002 Z.z. o iCtovnictve,
zdkonom ¢&. 289/1995 Z.z. o DPH v platnom zneni), bude dorugena objednévatel'ovi v sidle UVN
SNP Ruzomberok v troch originalnych vytlatkoch a bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:
ozna&enie objednavatel’a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, Cislo uctu,

ICO a DIC zhotovitel'a a ICO objednévatela,

Miesto a nazov diela, evidenéné ¢&islo stavby,

Cislo zmluvy a deti jej uzatvorenia,

Cislo faktury, resp. dafiového dokladu,

Deri odoslania a deni splatnosti faktury,

Faktirovanu sumu vratane jej Specifikacie podl'a prilohy zmluvy,

Doklad o odovzdani predmetu plnenia objednavatelovi v sidle UVN SNP Ruzomberok.

5.3.3 Splatnost’ faktdry je 60 dni od jej dorugenia objednavatel'ovi v sidle UVN SNP
Ruzomberok.

5.3.4 Dovodom na opravnené vratenie faktury je skutonost’, Ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zaéne plynut odo dita dorucenia

opravnenej faktury objednavatelovi.

5.3.5 Vystavenie faktury vylucuje dostatoné naroky zhotovitel'a na upravu ceny.



VL SPOSOB VYKONANIA DIELA.

6.1 Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s plnenim zmluvy na vlastnu zodpovednost podl'a
podmienok dohodnutych v zmluve. Zhotovené dielo bude spracované tak, aby boli dodrzané
podmienky a prisluiné zékony tykajuce sa zhotovenia buducej stavby pri¢om reSpektuje
stavebny zakon a stvisiace predpisy, zakon o odpadoch, technické Specifikécie, vyhlasku SUBP
a SBU o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v platnom zneni,
zékon o ochrane pred poZiarmi a vyhlasku, ktorou sa ustanovuji poziadavky na poZiarnu
bezpe&nost pri vystavbe a uzivani stavieb a d’alSie pravne predpisy.

6.2 Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s plnenim zmluvy osobami oprédvnenymi na
vykonavanie vybranych €innosti vo vystavbe a doklad o ich spdsobilosti vlozi do prislusného

paré na ktorého spracovani sa podielali.

6.3 Zhotovitel’ bude v rozpracovanosti diela zvolavat’ technické rady, na ktoré prizve
objednévatel'a a uZivatel'a najmenej 7 dni vopred.

6.4 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze sa k poZiadavkam objednévatel'a pocas realizacie stavby na zmeny
schvaleného projektu stavby, vyjadri najneskor do 5 dni od ich predloZenia.

6.5 Zhotovitel’ nesmie zadat’ vypracovanie projektovej dokumentacie ako celku inému subjektu.

VII. ODOVZDANIE A PREVZIATIE DIELA

7.1 Preberacie konanie za&ina diiom dodania projektovej dokumentacie objednavatel'ovi a kon¢i
diiom dorugenia preberacieho protokolu zhotovitel'ovi.

7.2 Dodanim projektovej dokumenticie sa rozumie jej dorugenie objednavatel'ovi zhotovitelom
alebo verejnym prepravcom priamo v sidle UVN SNP Ruzomberok.

7.3 Obsahom preberacieho konania je vykonanie prehliadky dodanej projektove; dokumentécie
odbornou posudkovou komisiou objednavatela.

7.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo
- odmietnut’ prevzatie projektovej dokumentacie v pripade, Ze :

e projektova dokumentacia je netiplnd (neobsahuje vietky nalezitosti podl'a bodov 2.1.2,
2.1.4, 2.1.7), alebo navrhované rieSenie nespliia poziadavky objednavatel'a na predmetnu
stavbu,

e projektova dokumentacia nie je vypracovand v sulade so vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi, slovenskymi technickymi normami, prislusnymi rezortnymi predpismi MO SR
a zavermi technickych rad,

e projektova dokumentdcia mé iné zjavné vady.



7.5 O priebehu a vysledku preberacieho konania spise objednavatel preberaci protokol.
V pripade odmietnutia prevzatia diela preberaci protokol bude obsahovat supis vad, ktoré su
dévodom pre odmietnutie prevzatia projektovej dokumentacie.

7.6 Objednéavatel’ dorugi preberaci protokol zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu po jeho
vyhotoveni. V pripade, Ze objednavatel’ prevzatie Studie, alebo projektovej dokumentacie
odmietne, dorugi zhotovitel'ovi spolu s preberacim protokolom aj projektovu dokumentéciu.

7.7 Uginky odovzdania projektovej dokumentacie vznikajui na zéklade vyroku objednavatel'a

0 jej prevzati v preberacom protokole ku diiu, kedy bola riadne vyhotovena projektova
dokumentéacia dodana objednavatel'ovi.

VIIL. ZARUKA A ZODPOVEDNOSTI ZA VADY.

8.1 Zaruéné doba je 24 mesiacov a za¢ina plynut’ diiom odovzdania projektovej dokumentécie
objednavatelovi. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze projektova dokumentécia bude mat’ po zaru¢nu
dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotovitel nezodpoveda za vady v projektovej dokumentécii, ktoré boli spésobené pouzitim
podkladov poskytnutych objednévatel'om a zhotovitel’ ani po vynaloZeni vSetkej starostlivosti

nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednévatel'a a ten na ich pouziti trval.

8.3 Objednéavatel’ mdZze uplatiiovat’ naroky z vad projektovej dokumentécie aj vtedy, ak ich zisti
aZ po preberacom konani, najneskor viak do uplynutia zaruénej doby.

8.4 Objednavatel je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu potom,
¢o ich zisti.

8.5 Zhotovitel je povinny bezplatne odstranit’ vady projektovej dokumentécie, ktoré mu
objednévatel’ 0znami pocas zaru¢nej doby.

8.6 Zhotovitel je povinny odstranit’ vady projektovej dokumentacie v lehote urcenej
objednévatel'om v reklama¢nom konani.

8.7 Popri naroku na bezplatné odstranenie vad projektovej dokumentécie ma objednavatel’ narok
na nahradu $kody ako aj na dojednanti zmluvnu pokutu.

IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1 Zhotovitel zaplati za porusenie povinnosti uvedenych v zmluve zmluvni pokutu:
e 500,- Sk za kazdy zacaty defi omeskania so splnenim svojej povinnosti uvedenej v bode
4.1 (do doby omeskania sa nezapocitava doba preberacieho konania),
e 10 % z ceny naviac prac, ktoré vzniknu pri uskuto¢tiovani stavby v dosledku nesuladu
vykazu vymer s vykresovou ¢ast'ou projektu stavby,
e 500.- Sk za kazdy zakaty defi omeskania so splnenim svojej povinnosti uvedenej v bode

8.5 zmluvy,



e 25 % z ceny diela, ak zhotovitel' odstipi od zmluvy bez zavinenia objednéavatela.

9.2 Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu za omeskanie s uhradou faktury vo
vyske 0,5 % z faktirovanej ceny za kazdy defi omeSkania

9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednéavatel'ovi
$kodu, ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.4 Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

9.5 Zhotovitel diela zaplati objednavatel'ovi 50% ceny zmluvnych naviac prac, ktoré bude
musiet’ objednavatel’ zaplatit’ budicemu zhotovitel'ovi, ktory bude realizovat’ stavebné prace
podla PD a ponukového rozpoctu stavby. Tieto prace naviac, ktoré budu zjavne zavinené
nekvalitou ( nevyspecifikovanim) v PD , alebo vykaze vymer zhotovitelom diela a ktoré neboli

zistené pri preberacom konani diela, budi povazované za vady diela.

X. ODSTUPENIE OD ZMLUVY.

10.1 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ zo zmluvy:

10.1.1 Ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela v zmysle dohodnutych
podmienok v tejto ZoD.
10.1.2 Po prevzati PD a oboznameni sa s rozpo¢tovymi ndkladmi stavby ak objednavatel

nezabezpedi dostato¢né finanéné zdroje na realizaciu stavby

10.2 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak objednavatel’ neplni zmluvné podmienky

a tym zhotovitel'ovi znemozZiluje realizaciu diela

10.3 Odsttpenie od zmluvy musi byt’ oznamené pisomne. V odstipeni musi byt’ uvedeny dovod,

pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

10.4 V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran odstipi od zmluvy, budu vykonané prace
oduétované faktirou. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi nédklady, ktoré preukéazatel'ne
zhotovitel'ovi vznikli, ak boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli odovzdané

objednavatel'ovi.



XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Zmluva vznik4 prejavenim sthlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.2 Zmluva méze byt zmenen4 len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.3 Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nie&o iné, platia pre zmluvny vzt'ah tiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

11.4 Zmluvné strany zmluvu precitali, porozumeli a na znak stihlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.

11.5 Zmluvné strany prehlasuju, Ze su sposobilé k pravnym tikonom.

11.6 Zmluva je vyhotoven4 v 4 vyhotoveniach, z ktorych dve st uréené pre objednavatela a dve
pre zhotovitela.

Spracovatel’: Objednavat. &)
Jan-Potoma - A projekt MUDR. Igof COMBOR
stié S. N. Hyrosa 2230/12, riaditel UVN RuZomberok

Déatum: V RuZzomberku diia 9.10.2008



Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.

Driite! certifikdtu Systému manazérstva kvality 1SO 9001:2008

Bankové spojenie: $tatna pokladnica Bratislava
Cislo Gétu: 7000301649 /8180
1C0: 319364 15
DIC: 2020590187
IC DPH: $K2020590187

Telefén: +421 44 438 2111
Fax: +421 44 438 2683
Email:  spracovatei®uvn.sk
Web:  www.uvn.sk




