Zmluva o dielo ¢. 50 - 28/2009

na zhotovenie diela, uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

1.1: Objednavatel’

Splnomocneny zastupca
ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo uétu

1.2 Zhotovitel’
V zastupeni

ICO

DIC

Bankové spojenie
Cislo Gétu

Zapis v OR

Cl. I. Zmluvné strany

Ustredna vojenska nemocnica SNP

Ul. genmjr. Milosa Vesela 21,034 26 Ruzomberok

MUDr. Igor COMBOR
31936415

2020590187

Statna pokladnica, Bratislava
7000177393/8180

UNISTAYV, s.r.o. Presov, Ku Surdoku 25

: Jan Frinkl- konatel

: 17147387

2020518071

: VUB Presov

: 30809572/0200

: obchodny register, OS PreSov,

odd. sro.¢.v1.279/P

1.3 Zmluvné strany uzatvaraja tato ZoD, ktora je vysledkom obstarania zakazky z nizkou
hodnotou podla § 102 zakona ¢&. 25/2006 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov na stavebnu akciu:

Oprava rozvodov UK a TUV, ul. Povazska
C1. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zaviizuje , Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo vlastnom
mene a na vlastni zodpovednost pre objednavatel'a zrealizuje dielo:

Oprava rozvodov UK a TUV, ul. Povazska

2.2 Objednavatel sa zavizuje zhotovené dielo v silade s vykazom vymer a ponukovym
rozpoltom prevziat azaplatit dohodnuti cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v €lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi predpismi
a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednévatel'a. Zhotovitel’ pri realizacii
diela bude dodrzovat' na stavenisku ustanovenia zdkona NR SR ¢.237 /2000 Z.z. , ktorym
sa meni adopliia zdkon €&.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
§43 ods.3 anepouzije material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy,
pouzije materidly, ktoré spifaji podmienky a poziadavky, uvedené v zdkone NR SR
¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a dodrzi vietky platné STN tykajtce sa stavby.



Cl. I11. Lehota realizacie
3.1 Zhotovitel sa zavdzuje :

a) Zrealizovat dielo v termine : do 30.9.2009
b) Zhotovitel' splni zmluvny zévézok podla CL. 11 tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim
diela objednavatel'ovi.

3.2 Objednavatel’ sa zavizuje :

a) Odovzdat stavenisko zhotovitel'ovi do 5 dni po podpisani zmluvy a zarovefi zhotovitelovi
dodat’ stavebné povolenie.

b) Urit zhotovitelovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zapise o odovzdani
a prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii a tthrada za ich spotrebu.
Zhotovitel' uzatvori samostatni dohodu s VSB UVN SNP Ruzomberok na odber el.
energie a vody.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukon¢enia diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou
diela plnit' nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatel'a. Objednavatel si
vyhradzuje pravo pocas realizicie stavby prerusit’ stavebné prace z dovodu finanéného
krytia stavby na dobu nevyhnutni na zabezpetenie finanénych zdrojov. V tomto pripade
ma zhotovitel' pravo na predizenie lehoty vystavby a hradu preukazatelnych nakladov,
ktoré mu z toho vznikli.

ClL IV. Cena

4.1 Cena je spracovana v sulade s ponukovym rozpoctom zhotovitel'a spracovanym v zmysle
sttaznych podkladov na zaklade PD a vykazu vymer.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Celkova cena dielabez DPH  132772,17 €
19 % DPH 25226,71 €

Celkova cena diela spolu: 157 998.88 € (4759 874,39 Sk)

4.3 V pripade, Ze sa pocas realizécie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru alebo naviac prac oproti povodnému rozpoctu, musia byt zaznamenané
v stavebnom denniku abudi rieSené v dodatku kzmluvnej cene po odsuhlaseni
objednavatel'om.
Tieto prace budu ocenené popisom prac a dodavok podla stavebnych dielov na prislusnu
mernti jednotku podla triednika stavebnych konstrukcii a prac, suvedenim mnoZstva
mernych jednotiek podla objektove; skladby vo vizbe na Jednotni Kklasifikaciu
stavebnych objektov.

4.4 V spornych pripadoch o tom, €i ide o naviac prace rozhoduje Vykaz vymer, ktory bol
stgastou sutaznych podmienok, resp. prislusna STN, ktora sa sporného pripadu tyka.

4.5 Naviac prace mozu byt’ vykonané az po podpisani dodatku k ZoD.



4.6 Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez pisomného prikazu objednavatel’a alebo odchylne od
schvaleného projektu stavby adojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel
neuhradi.

C1. V. Platobné podmienky, fakturicia

5.1 Prace budu fakturované na zaklade zist'ovacich protokolov a supisov vykonanych prac,
v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou, uvedenou v rozpocte stavby a odsuhlasené stavebnym dozorom objednavatela.

5.2 Faktura bude predloZena objednavatelovi v 3 vytlatkoch a bude obsahovat’ minimalne

tieto udaje:

oznalenie objednavatel'a a zhotovitel'a,

miesto a nazov diela, eviden¢né &islo stavby,

¢islo zmluvy,

Cislo faktary resp. danového dokladu,

deni odoslania a deni splatnosti faktury, zdaniteI'né obdobie,

fakturovanu sumu,

pediatku a podpis opravneného zéstupcu zhotovitel'a,

prilohou faktury bude supis prac a dodavok.

5.3 Splatnost faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

5.4 V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ uvedené naleZitosti, je objedndvatel' opravneny
je vratit zhotovitefovi na doplnenie. Novéa lehota splatnosti zaéne plynut odo dia
dorucenia opravenej faktury objednavatel'ovi.

5.5 Faktury budi uhradené maximalne do vysky 95% ceny diela. ZvySok ceny objednévatel
zadrzi v stlade s §12 zdkona NR SR ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a uhradi ich do
30 dni od doruéenia koneénej faktary, ktort zhotovitel’ predlozi azZ po odstraneni vSetkych
vad a nedorobkov, ktoré budu zistené pri preberacom konani, alebo kolaudécii stavby.

5.6 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.7 Koneénu faktiru predlozi zhotovitel' po odovzdani a prevzati diela. Jej néleZitosti st
zhodné s nalezitostami faktury. Vystavenie kone¢nej faktury vylu¢uje dodato¢né naroky
na upravu ceny.

Cl. VI. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet, uvedeny v CL II v sulade STN, vztahujuci sa na
premet plnenia ana zhotovené dielo poskytuje zaruku pét rokov od jeho odovzdania
objednavatel'ovi, o ¢om sa spiSe zapisnica. Zaru¢na doba na technologické dodavky bude
reSpektovat’ zaru¢nu dobu dand vyrobcom.

6.2 Zaruka zagina plynit dilom odovzdania stavby, pokial bolo odovzdané bez zavad
a nedorobkov a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

6.3 Vady diela, uvedené v zépisnici o odovzdani a prevzati diela a kolaudacii stavby , strany
nepovazujii za kone¢nti moznost reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela
a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela objedndvatelom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel moZe zjavné vady pisomne
reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.4 Materialy, stavebné diely avyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skiskam, musi zhotovitel’ na vlastné nédklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.



6.5 Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady
diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstratiovat

6.6 Reklamacia vad bude vykonand pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuta pri
reklamaénom konani, pri¢om ich zhotovitel’ zrealizuje na vlastné néklady.

6.7 Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, mé pravo ich odstranit’
objednavatel’ a uhradit’ z ¢iastky, zadrZanej podl'a bodu 5.5.

C1. VIL Spolupésobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

7.1 Zhotovitel’ vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost” podl'a
zmluvy, pri¢om re$pektuje technické Specifikécie a pravne predpisy.

7.2 Objednavatel’ odovzda zapisnice zhotovitel'ovi stavenisko v zmysle Cl. II1, bod 3.2 a) tejto
zmluvy.

7.3 Zhotovitel’ je povinny od prevzatia staveniska viest' dennik, v zmysle zdkona NR SR ¢.
237/2000 Z.z., ktorym sa meni zékon ¢. 50/1976 Zb. (stavebny zékon). Do stavebného
dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vietky skuto¢nosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.

7.40bjednavatel’ bude vykonavat' stavebny dozor nad realizaciou diela a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok.

7.5 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom pripdjat’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’
k zéapisu svoje vyjadrenie do 3 dni od datumu zapisu.

7.6 Okrem zastupcov zhotovitel'a a objednavatel'a mézu do stavebného dennika vykonévat
zadznamy povereni zastupcovia objednédvatel’a a prisluSné organy Statnej spravy a Statneho
stavebného dohl'adu.

7.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavizky
dohodnuté v tejto ZoD, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku
k ZoD.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

7.9 Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia vSetkych osdb v danom objekte.

7.10 Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace.Za ich pripadné porusenie a vznikla
8kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

7.11 Zhotovitel' bude vzniknuty odpad likvidovat’ podla druhu v zmysle zdkona ¢.223/2001

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

7.12 Objednavatel je opravneny skontrolovat’ vSetky Casti diela, ktoré budi v d'alSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne
stavebného dozoru najmenej 3 pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude znasat’
néklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podl'a ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného
zéakonnika.

7.13 Zhotovitel’ vyzve odborny stavebny dozor pisomne 5 dni vopred na u€ast’ pri vykonavani
stanovenych skusok.

7.14 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat' zépisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolnych dni.

7.15 Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho: Ficko Jozef

7.16 Objednavatel’ poveruje vykonom funkcie technického dozoru : Ing. Jan Potoma

p. Frantisek Gejdo$



Cl. VIIL. Zmluvné pokuty a odstipenie od zmluvy

8.1 Zhotovitel zaplati za ome$kanie s plnenim zmluvnych zavézkov zmluvnu pokutu:

8.1.1 0,05 % z ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania s odovzdanim diela podl'a zmluvy
aZ do jeho prevzatia objednavatelom.

8.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad anedorobkov, uvedenych v zapise o odovzdani
aprevzati diela, vad reklamovanych v zarucnej dobe aza nevypratanie staveniska
v dohodnutej dobe 500,- Sk denne az do ich odstranenia, ktora vSak neplati ak
bezplatne odstrani vady do 10 dni od uplatnenia oprdvnenej reklamécie.

8.1.3 Ked zhotovitel' odstupi od zmluvy bez zavinenia objednavatela, zaplati pokutu vo
vyske 5% z nevykonanych prac.

8.1.4 Zhotovitel' je opravneny odstupit od zmluvy v pripade Ze objednavatel odmietne
poskytniit' potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom znemoztiovalo zhotovitelovi plnit’ podmienky uvedené v tejto
zmluve.

8.2 Objednavatel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zdvézkov zmluvnu pokutu:
8.2.1 Za omeskanie s thradou faktary vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deni
omeskania thrady.

8.2.2 Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’, ak zhotovitel' bezdovodne odmietne
prevziat' stavenisko, ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak
objednédvatel'om zistené vady zhotovitel' neodstrani v dohodnutych terminoch.
Objednavatel je d’alej opravneny od zmluvy odstupit’, ak o zastaveni stavby rozhodne
jeho nadriadeny organ.

8.2.3 Ked objednévatel’ odstipi od zmluvy bez zavinenia zhotovitel'a, objednéavatel’ uhradi
zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu preukazatel'ne vznikli a boli zahrnuté v zmluvne cene
rozpracovaného diela. Vykonané prace musia byt oductované podl'a zmluvnych cien
fakturou.

8.3 Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, pri ¢om musi byt' uvedeny

doévod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

Cl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel' preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotovitel je povinny pred zadatim preberacicho konania pisomne oznamit
objednéavatel'ovi najneskor 5 dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispe$né vykonanie komplexnych skusok
predpisanych STN. Ak st uvedené skusky nelspeSné z viny zhotovitel'a budu tieto
v plnom rozsahu opakované do 3 dni, na jeho néklady.

9.4 Tri dni pred za¢atim preberania diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi revizne spravy,
atesty, osved&enia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
zaruéné listy armatir a tovarov, ako aj d’alsiu dodavatel'ski dokumentaciu. Bez tychto
nalezitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi.



9.5 Oodovzdani aprevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych prac, supis vad anedorobkov diela zistenych pri preberacom konani
s urCenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, Ze
odovzdané dielo prebera a ak nie, uvedie dovody.

9.6 Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Cl. X. Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou.

Zavézuje sa dodrziavat vSeobecné zivazné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

10.3 Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za $kody vzniknuté jeho Einnostou na
nehnutelnosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni $§kody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri iponom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri ur€ovani vysky skody
bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny nehnutelnosti v ¢ase poskodenia.

Cl. XI. Zaverecné ustanovenia

11.1 Zmluva vznikd prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

112 Zmluva moéze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

11.3 Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieo iné, platia pre zmluvny vztah ustanovenia
Obchodného zékonnika.

11.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvy,
zmluvné strany prehlasuju za original.

11.5 Zmluva vyhotovend v 4 vyhotoveniach, zktorych po podpise su dve uréené pre
objednavatel'a a dve pre zhotovitela.

Zhotov1te® Objednavatel”: //

V Ruzomberku, dn 2.5.2009 A% Ruiomberku, dna 22.5.2009

Jstredna vojenska nemocnica

UNISFU\\/ STG rresov Slovenského narodného povstania
PRESOV RuZzomberok ﬁ)
Fakultnd nemocnica



Ustredna vojenska nemocnica SNP RuZomberok

Fakultnd nemocnica
generdla Milosa Vesela 21, 034 26 Ruzomberok

Vyhldsenie

Zdigitalizovana zmluva suhiasi S podpisanym originalom.

V Ruzomberku diia 20.08.2010 Anna Augustinova ;/7/—*0% G

;.
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