
Zmluva o diele i. 10/AQ-2008
6/ ers r/zooe

uzatvoren6 v zmysle ustanovenia podl'a S 5f 3/199L 2b. v zneni neskor5ich predpisov:

d. objedn6vatel'a: 617012008 d. zhotovitefa: 10/AQ-2008

Cldnok I.
ZMLUVNf STNANY

l.l.Objednivatel': Slovenskf sprfva ciest
Adresa: Miletidova d. 19, 826 19 Bratislava
Statutdrny org6n: Ing. Roman Zembera - gener6lny riaditef SSC

Bratislava
Pr6vna forma: St6tna rozpodtov6 organiz6cia, zriaden6 Ministerstvom

dopravy, p65t a telekomunik6cii SR zriad'ovacou
listinou d.316/lvl - 2005 zo dia 14.2.2005, zmenen6
rozhodnutim MDPT SR d. 100 zo dia 11.05.2006 a d.

86 zo drla 22.05.2008
Osoba opr6vnend
uzavriet'zmluvu: Ing. Viliam Zak riaditef

SSC IVSC Bratislava - Miletidova 19, 820 05

Bratislava

Ido: 003328
Bankov6 spojenie: Stetna pokladnica
e. ridtu: 7000135433i8180

Osoby opr6vnend rokovat'

- vo veciach zmluvnych: Mgr. Eva Lesi6kov6
- vo veciach technickych Ing. Franti5ek Tak66
- vo veciach ekonomickych: Ing. Ol'ga Stromkov6

( d'alej len ,,objedn6vatel"')

l.2.Zhotovitel'

Zastfpeny

Bankovd spojenie
eislo irdtu
reo
DIE
IE DPH
Obchodnf register

a

AQUA-VITA s.r.o.
Galvaniho 12lA
821 04 Bratislava

p. Rudolf Vozar
riaditel' a konatel' spolodnosti

TATRA BANKA a.s. Bratislava
2622704060/1 100
t7310687
20203224s8
sK2020322458
OS BR.ATISLAVA L oddiel Sro. vioZka 892/B

( d'alej len ,,zhotovitef" )



Ctinok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitef sa zavdzuje vykonat' pre objedn6vatel'a opravu tiUu - zdvihacieho
zariadenia na objekte:

,, Most ev. d.64-002 v Komirne ".

2,2. Rozsah a sp6sob vykonania diela je urdenli a vymedzen;f vjzvou objedn6vatel'a pod. d.

6170/2005 zo df,a 27.11.2008 a cenovou ponukou zhotovitel'a d. 44-008/AQ zo dia
03.12.2008. Uvedend doklady prijimajir zmluvnd strany za neoddelitel'nri sirdast'tejto

zmluvy.

2.3. Objedn6vatel' si vyhradzuje pr6vo irpravy celkovdho rozsahu pr6c, rozsahu a druhu

pr6c v tomto a na budrici rok, terminu ukondenia v zdvislosti od vf5ky pridelenych

finandnych prostriedkov zhznamom v stavebnom denniku a dodatkom k ZoD.

2.4. Druh pr6c je urdenf sirt'aZnfmi podkladmi a ZoD, rozsah pr6c bude upresneny

ztunarnom v stavebnom denniku v z6vislosti na vj5ke schv6lenych finandnfch
prostriedkov.

2.5.Objedn6vatel'sazavazuje vykonan6dielo v zmysle tejto zmluvy zaplatrt' vzmluvnom
termine.

CHnok III.
CENA DIELA

3.1. Cena za dielo je stanoven6 dohodou zmluvnych str6n podfa zitkona E. 1811996 Z. z.

ocen6ch vzneni neskor5ich predpisov avyhl65ky t,.8711996 Z. z. v zneni neskor5ich
predpisov a cenovou ponukou zhotovitel'a d.44-008/AQ zo dia 03.12.2008, ktor6 bude

platn6 podas celej doby v;fstavby, bez n6roku na fpravy jednotkovych cien a ktor6 tvori
neoddelitef nir sirdast' tej to zmluvy :

Zmluvni cena bez DPH ...................3.108.012'00 Sk
DHp 19% .............................................590.522.39 Sk
Zmluvn6 cena vritane DPH.............3.698.534,30 Sk
Konverzny kurz 30,1 260............. ...........122.768'65 €

( Slovom: trimili6ny5estodeviidesiatosemtisfcpdtstotridsat'Styri korfrnskovenskych 30/1000 )

3.2 Jednotkovd ceny uvedend vponuke pokrfvajri v5etky zmluvnd zf*azky avSetky
n6leZitosti nevyhnute na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podl'a

srit'aZnych podkladov.

3.3 V zmysle Zikona e . 18/1 996 Z.z. o cen6ch v zneni neskor5ich a srivisiacich predpisov a

$ 546 anasl. Obchodn6ho z6konnika bude cena za dielo upraven6 podfa skutodne

realizovaneho mnoZstva a druhu prilc zinnarrov v stavebnom denniku.

3,4 Jednotkovd ceny sfi spracovan€ k d6tumu podania ponuky a platia po celf dobu opravy

zdvihacieho zariadenia.

3.5. Pre ocenenia naviac pr6c, pre ktord neboli dohodnut6 zmluvnd jednotkov€ ceny predloZi

zhotovitef cenovd kalkul6cie aj s podkladmi pre ich vfpodet zhotovitel' spracuje

a predloZi spolu s kalkuladnym vzorcom databazu poloZiek spracovand najnesk6r ku diu
vypracovania novej jednotkovej ceny.

f



Ckinok IV.
FAKTURACIA A PLATENIE

4.1. Zhotovitel'ovi prishicha rihrada lenza skutodnd vykonan6 pr6ce

4.2. Faktur6cia bude uskutodnen itpo realizdcii pr6c a po ukondeni celeho rozsahu predmetu

Zmluvy o diele.

4.3. Podkladom pre faktur6ciu bude rekapitul6cia uveden6 v stavebnom dennfku a podl'a nej

vyhotoveny sripis pr6c, potvrden;f stavebnjm dozorom, sripis bude potvrdzovany po

predloZeni protokolov o kvalite zabudovanfch materi6lov a zmesi, podpisan! preberaci

protokol, ktorom dielo bude odovzdand bez zdvad,

4.4 Prtrce, ktor6 zhotovitef vykon6 bez sirhlasu objedn6vatefa alebo odchylne od sft'aZnfch
podkladov nebudri uhraden6.

4.5 Splatnost'faktirr je 30 dni od ich doporudendho dorudeniabez nedostatkov.

4.6 V pripade, Ze faktirra nebude obsahovat' v5etky n6leZitosti dariovdho dokladu, alebo ak

verejny obstar6vatel' uplatni pr6va podl'a ustanoveni o zmluvn;ich sankci6ch, je
objedn6vatef povinnf ju vrdtit'na doplnenie. V takomto pripade sa preru5i plynutie

lehoty splatnosti a nov6 lehota splatnosti zadne plynirt' diom nasledujricim po dni

dorudenia opravenej faktirry obj edn6vatef ovi.

itdnok V.
TERMiNY PLNENIA

5.1. Termin realizilcie diela / diZka podfa harmonogramu/ najneskdr do 30.04.2009. Termin
z6pisnidndho odovzdania a prevzatia diela najneskdr do 30 dni od ukondenia pr6c.

Rozsah pr6c bude stanoveny ziunantom v stavebnom denniku.

5.2. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku objektivnych pridin, ktor6 budir maf za

n6sledok zrnenu zmluvnych terminov, ako napr.: zvf5en;i rozsah prdc, zmeny projektov,
zmeny vykonania diela nepriaznivd poveternostn6 podmienky a pod. pristfpia na zmeny

terminov vykonania diela formou dodatku k tejto zmluve.

CHnok VI.
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

6.1. Zhotovitel' vykond dielo v stanovenej kvalite a v rozsahu, ktory je urden;f projektovou
dokument6ciou a touto zmluvou o diele.

6.2. Zhotovitef je povinnj, viest' podas celej realiz6cie stavebnf dennik, ktor;f bude

pravidelne predkladat' zodpovedn6mu z6stupcovi objedn6vatel'a na jeho potvrdenie a

zdznamy.

6.3. Zhotovitef zabezpedi dodrZanie platnych predpisov BOZP a PO podas prdc na diele.

6.4. Zhotovitel' v cene diela zn65a vSetky n6klady spojen6 s dielom okrem ndkladov

spojenfch s plnenim v bode 7.1. - 7,5,

6.5. Zhotovitel'sa zavazuje, Ze pri realiz6cii diela nepo3kodi majetok objedn6vatel'a.

6.6. Zhotovitef sa zavdzuje, Ze vSetky odbornd pr6ce stavebndho charakteru budri vykonand
v zmysle platnfch technologicklch postupov .
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6.7, Zhotovitel' je povinni predloZit' nrateriiilovd atesty, qfsledky skti5ok, potvrdenia resp.

certifik6ty srivisiace s realizAciou diela.

6.8. Zhotovitel' je povinn;i ozn6mit' zodpovedndmu z6stupcovi objedn6vatel'a kaildy n6stup,

preru5enie a ukondenie pr6c.

6.9. Zhotovitel'urdi svojho zodpovedndho z6stupcu pre vykonanie diela:
p. Pavol Ivan, tel.d./fax.d.: 021434 22 350 I 021 434 22 352, 0905 623 831

6.10. Zhotovitel' je povinn;f zirdastiovat'sa na pisomnd vyzvanie objedn6vatel'a kontroln;fch

dni stavby, alebo pracovn;fch rokovani sirvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy.

7.1. Objedndvatef je povinnf v dase realizicie diela zabezpedit' spristupnenie a uvol'nenie

miesta staveniska na das potrebny na vykonanie diela.

7.2. Objedn6vatef v pripade potreby vstripi do jednania vo veci vykonania diela s inymi
subjektmi, ktord majf opr6vnen;i vzt'ah k predmetu diela a mohli by z ich kompetencie

pr6ce zhotovitefa obmedzit'.

7.3. Zaobjedn6vatel'a je kontrolou realiz6cie a preberanim diela povereny:.

7.4. Objedn6vatef zabezpe(i pre zhotovitel'a pristup jeho pracovnikov a dopravnfch
prostriedkov k predmetu diela v objekte Slovenskych lodenic bez obmedzenia.

7.5. Objedndvatel zabezpe(i vlfluku pouZivania zdvihania mosta v diZke 2-3 tyLdne v dase

vykondvania diela.

CHnok VIIL
zARuxa n zonpovpoNost zn vaoY

8.1. Zhotovitel'poskytuje objedn6vatel'ovi zaruku na riadne vykonand a prevzatd dielo v
diZt<e 36 mesiacov od jeho prevzatia objedn6vatel'om.

8.2. Zhotovitef nepreber6 zaruku za n6silnd po5kodenie diela prip. jeho dasti nespr6vnou

prev6dzkou, vandalizmom alebo prirodnou katastrofou v dase plynutia zarudnej doby.

8.3. Zhotovitel' je povinn;i po pisomnom ozndmeni objedn6vatefa a po uznani vady diela
nastirpit' na jej odstr6nenie do 10 dni, ak sa zmluvn6 strany nedohodnri inak. Opr6vnend

vady diela odstr6ni zhotovitel'na vlastnd naklady.

8.4. Zuuh6 doba za(ina plynrit'diom pisomndho prevzatia diela do trvaldho uZivania podas

Zirudnej doby zodpoved6 zhotovitef za vzniknutd vady a je povinn;i ich na poZiadanie

obj edn6vatel'a odstrii.nit' na svoj e naklady.

8.5. Pred ukonfenfm z6rudnej lehoty zvol6 zhotovitef hodnotenie stavu diela, ktore bude

vykonand v poslednom mesiaci zarudnej doby spolodnou prehliadkou..

eHnok IX.
ZMLUVNA POKUTA

g.L.Zaome5kanie plnenia predmetu zmluvy zaplati zhotovitel'objedndvatefovi zmluvnri
pokutu 0,050 zo zmluvnej ceny zakaldy dei ome5kania.

ilfnok VII.



9.2. V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktirr zaplati objednSvatel' zhotovitefovi urok

z omeskania vo vyske o,05yo z dlLnei ceny za kazdi def, omeskania.

9.3. Za nedodrZanie kvalitativnych parametrov, urdenych podfa technicko-kvalitativnych

podmienok preukaznfch skirSok mOZe byt' uplatnen| zriftka z faktur6cie za vykonand

pr6ce do vy5iy 5% zo zmluvnej ceny zaiuZa1 nedostatok bez vplyvu na diZku zirulnel
boby alebo povinnost' zhotovitef a odstr6nit' nedostatok na svoj e n6klady.

dkinok X.
PODMIENKY VYKONANIA PRAC

10.1. Zhotovitef zodpovedf za bezpelnost' aochranu zdravia vlastn;ich pracovnikov, za

neohrozenie be2pednosti prem6vky na ceste a za vSetky pripadne Skody, zavinend

svojou dinnost'ou. Pri uikutodf,ovani pr6c je nutn6 dodrZiavat' v5etky stivisiace

predpisy o ochrane zdravia a bezpednosti pri pr6ci, predpisy o ochrane Zivotneho

ptorit.aiu ako aj o bezpednosti prem6vky na ceste vypl;fvajirce zo zikona 315196 Z.z.

v zneni neskor5ich PredPisov.

10.2. Zhotovitef nesmie stavbu ako celok, odovzdat' na zhotovenie in€mu subjektu, pokial'

tento nie je menovite uveden;f v Zmluve o dielo, alebo bez predch6dzajirceho

pisomn6ho sihlasu objedndvatefa, Tento sirhlas nezbavuje zhotovitel'a stavby

povinnosti a zodpovednosti za v5etky pr6ce a dirurosti podzhotovitel'a.

10.3 Zhotovitel'nevykon6 Ziadne zmeny pr6c bez prikazu stavebndho dozoru.

10.4 Zmluvne nedohodnut6 pr6ce, nevyhnutnd pre realiz6ciu predmetu verejndho

obstar6vania, je zhotovitel' na poZiadanie objedndvatel'a povinny vykonat'za

podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvnf termin a cenu'

10.5. Zhotovitef je povinn;f organizovat'pr6ce a uvofnit' stavenisko po ukondeni pr6c od

materi6lov a mechanizmov bez zavinenia zbytodn6ho trvania obmedzenia dopravy.

10.6. Zhotovitel'zodpoved6 za primeranj poriadok a distotu na stavenisku a je povinnf

odstraiovat'na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknut6 jeho prdcami.

10.7. Ak objedn6vatel' zisti, Ze zhotovitel' vykon6va dielo v rozpore so svojimi

povinnost'ami a zhotovitel' na poZiadanie objedn6vatel'a neodstrdni vady vzniknut6

vadnym vykon6vanim diela, je verejnf obstar6vatel' opr5vneny odstirpit' od zmluvy'

10.8. Zmluvn{ strany sa vz6jomne dohodli, Ze pred pripadnym podpisom zmluvy o dielo bude

zhotovitel'ovi moZn6 odskf5anie zariadenf v chode. Odskir5anie organizadn6 a

funkdnd zab ezpeli obj edndvate l'.

CLinok XI.
PREBERANIE PRAC

11,1. |iadna dast' diela nesmie byt' zal<ryth bez sfhlasu stavebn6ho dozoru a zhotovitef musi

umoZnit' stavebn6mu dozoru skontrolovat' akrikofvek dast' diela'

1 1.2. Pr6ce budir prebratd len bez zi:ad cestou stavebndho dennika a v z6pise o prevzati

a odovzdan{, bude uvedenj stav tak, aby mohla by' do najobjektivnej5ie posirden6

kvalita vykonanych pr6c.



l 11.3. Najnesk6r 5 dni pred prevzatim diela odovzd6 zhotovitel' kompletnri spriivu
o hodnoteni kvality, stavebny dennik, rekapitul6ciu vlfmer.

1 1.4. Preberanie diela bude vykonand v sflade s poZiadavkami technicko- kvalitativ-
nych podmienok.

11.5. O odovzdani a prevzati diela spi5u zmluvnd strany protokol o odovzdani a prevzati,
ktorll bude podpisanf osobami oprdvnen;fmi konat'v technickych veciach.

I 1.6. Predmet zmluvy bude prebraty len bez z6vad cestou stavebndho dennika a v z6pise
o prevzati a odovzdani, bude uvedeny stav tak, aby mohla byt' do najobjektivnejSie
posriden6 kvalita vykonan;ich pr6c.

Cldnok XII.
vy55m uoc

l2.I Zmluva, alebo jej dast' mdZe stratit' platnost' v dOsledku vyS5ej moci, za ktoru pre
podmienky tejto zmluvy sa povaZuje: prirodn6 katastrofa resp. Ziveln6 pohroma
a rozhodnutia Stiltnych iuadov, ktorfch splnenie bude mat' za ndsledok neplatnost',
alebo nemoZnost' plnenia tejto zmluvy.

Ct6not< XIII.

13.1. T6to zmluva nadobirda platnost' aridinnost' driom podpisu oboma zmluvnymi
stranami.

13.2. Zmeny a doplnky v tejto zmluve sf platnd len pisomnou formou podpisanou oboma
zmluvnfmi stranami.

13.3. Zmluvn6 strany sa vz6jomne dohodli, 2e neplnenie zmluvnych podmienok a
jednotlivych jej ustanoveni obsiahnutfch v tejto zmluve je objektivnym ddvodom na
vypovedanie zmluvy, ktoroukol'vek zmluvnou stranou. Vypovedanie zmluvy je platnd
len pisomnou formou s udanim d6vodov vypovedania. Pr6vne vztahy zmluvnfch strdn
neupravend touto zmluvou sa budri riadit' prislu5nfmi ustanoveniami Obchodn6ho
zd"konnika a ostatnimi v5eobecnfmi pr6vnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.4. Zmluva je vypracovani v 4 vyhotoveniach, z ktorfch po podpisani 2 ks obdrZi
objedndvatel a2 ks zhotovitel'.

13.5. Zmluvnd strany svojim podpisom potvrdzujir, Ze obsahu zmluvy porozumeli a
zav'dzuju sa podl'a nej konat'.

v Bratislave dria........!.1'...q1.. lgi!

Objedn6vatel':

Slovenski spriva ciest
Investiinf vystavba a sprriva ciest

3/. 4 -ba[

AQUA-VITA s.r.o.
// 

,,r\t ,tttt\lo l2l A

iiletiiova 19

tl |)4 BrrtislaYa
J

V Bratislave dria :

Zhotovitel':

rllASP0l's

Ing. Viliam Zak
riaditef SSC-IVSC Bratislava

Rudolf
riaditel'a kona

-6-

spolodnosti
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Mena: Sk

Most ev. i. 64-002 v Komf rne

Cenovd ponuka i. 44-008/AO

Priprava a zriadenie pracoviska ( prac. ploliny ) 120.000,00 120.000.00

Vybfranie stien strojovne v rovine hlavnfch dapov
37.460,00 37.460,00

J
Vlfroba a dod6vka Speci6lnych st'ahovacich
pripravkov pre hlavnd dapy

t-^Its 2,00 I 17.000,00 234.000,00

4
Vlroba a dod6vka Speci6lnych pripravkov pre dapy
uzamyk. mechanizmu ks 2,00 85.000,00 170.000.00

5
Vfroba a mont6Z podpornej zaist'ovacej konStrukcie
mosm ks I 210.000,00 210.000,00

6 Demont6Z hlavn6ho dapu a puzdier ks I,00 232.000,00 232.000.00

7 DemontiiZ uloZenia uzam. mechanizmu ks 2,00 75.650,00 151.300,00

8 Vlroba nov6ho hlavndho dapu ks 1,00 175.000,00 175.000,00

9 Demont6Z hlavnVch ramien ks 2,00 23.430,00 46.860.00

l0 Oprava hlavnfch ramien ks 2,00 72.180,00 t44.360,00

ll MontaZ hlavnjch ramien ks 2,00 14.150,00 28.300,00

12 Vlroba dapov uzamyk. Mechanizmu ks 2,00 38.550,00 77.100,00

l3 Vfroba puzdier hlavndho dapu ks 2,00 29.130,00 58.260,00

t4 Vyroba a dolicovanie puzdier ks 2,00 26,106,00 52.212,00

l5 Oprava - tprava dapov uzamykacieho mechanizmu ks 2,00 18.540,00 37.080,00

16 Vfroba a dolicovanie klzn;ich puzdier ks 4,00 13.780,00 55.120,00

t7 Vydistenie a fprava mazacich kan6likov 22.100,00 22.100,00

l8 Dod6vka a in5tal6cia tlakovej mazacej sfsravy ks 1,00 3 10.000,00 3 10.000,00



Demont6i a oprava ovlddacich tiahiel uzamykacieho
mechanizmu 32.1 15,00 129.460,00

MontAl hlavn6ho dapu a puzdier

Montiil dapov a puzdier uzam. mechanizmu 123.440,00

Kompletizicia a sku5obnd cvklv

ZruSenie zriadenia pracoviska a fprava objektu
strojovne p6vod. stavu 3 10.000,00 3 10.000,00

;r+; ;i :,:jr:; ,'*:t

Poznamky: - pri oprave treba poditat' s vflukom na pouzivanie (zdvihanie) mosta v dobetrvania2-3tyZdne

1 [ 01. ?009
V Bratislave dria :

Zhotovitel':

J, //- Z.a/

Slovenskf sprriva ciest
Investiini vfstavba a spriva

V Bratislave dria

Objedn6vatel':

SLOVENSI{A SfRAVA CIES

B ra ticliien u 
^ 

o 

;;,i:i: !; : 
s p r dv a

82005 BRATISLA
-20-

Ing. Viliam Zak
riaditel' SSC-rySC Bratislava

AQUA-VITA s.r.o.

,t, S [0,

siava



Mena: €

Most ev. C. 64-002 v Komirne

Cenovd ponuka i. 44-008/AQ

Priprava a zriadenie pracoviska ( prac. plo5iny ) 3.983,27 3.983,27

,) Vybflranie stien strojovne v rovine hlavnfch dapov
1.243,44 1.243,44

Vfroba a dod6vka Speci6lnych st'ahovacich
prfpravkov pre hlavnd dapy

ks 2,00 3.883,68 7 ,767,36

4
Vfroba a dod6vka Speci6lnych pripravkov pre dapy
uzamyk. mechanizmu

ks 2,00 2.821,48 5.642,96

) Vyroba a montdZ podpornej zaist'ovacej konStrukcie
mosta

ks 6.970,72 6.970,72

6 DemontdZ hlavndho dapu a puzdier ks 1,00 7.',t00,98 7.700,98

1 DemontiiZ uloZenia uzam. mechanizmu ks 2,00 2.51 l. t I \ o)) ))

8 Vfroba novdho hlavn6ho dapu ks 1,00 5,808,93 5.808,93

9 DemontdZ hlavn;ich ramien ks 2,00 1.555,46

l0 Oprava hlavnfch ramien ks 2,00 2.395,93 4.',791,86

ll MontiiZ hlavn;i ch ramien ks 2,00 469,69 939,38

taIL Vfroba dapov uzamyk. Mechanizmu ks 2,00 1.2'79,62 2.559,24

taIJ Vyroba puzdier hlavn6ho Iapu ks 2,00 966,93 1.933,87

t4 Viroba a dolicovanie puzdier ks 2,00 866,56 |.733,12

l5 Oprava - fprava dapov uzamykacieho mechanizmu ks 2,00 6l 5,41 1,230,83

l6 Vfroba a dolicovanie klznfch puzdier ks 4,00 457,41 1,829,64

t7 Vydistenie a fprava mazacich kandlikov 733.58 733,58

l8 Doddvka a in5taldcia tlakovej mazacej sfstavy ks I,00 10.290,1I 10.290,1I

T9
Demont6Z a oprava ovliidacfch tiahiel uzamykacieho
mechanizmu ks 4,00 1.066,02 4.264,08



MontiZ hlavn6ho dapu a puzdier 6.273,65 6.273,65

MontiiZ dapov a puzdier uzam. mechanizmu 8.l g4,g l

Kompletizicia a sku5obnd cykly

Zru5enie zriadenia pracoviska a fprava objektu
strojovne p6vod. stavu r 0.290,I 1 10.290,1 I

Pozniimky: - pri oprave treba poditat's vylukom na pouzivanie (zdvihanie) mosta v dobe
trvania2-3tildne

v Bratislave dra.......1.I' q.1, 409

Objedn6vatel':

Slovenskd sprriva ciest
Investiini vystavba a sprdva ciest

SLOVENSI(A SfXAYA OIEST

82005 BRATISL

Ing. Viliam Zak
riaditef SSC-rySC Bratislava

Rudolf Vozar
riaditel' a konatel' spolodnosti

V Bratislave dria :

Zhotovitel':

AQUA-VITA s.r.o.

Jl // ,/oo/

Bratislavd nv estic nd uY,s ti:!;: 
; {' 

* 
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