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Zmluva o dielo ¢. KRP-140/EO-ZML-2009
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uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/91 Zb.
v platnom zneni na realiziciu akcie:
0O PZ Zilina — vychod, oprava podlah

CL1
1.1.  Objednavatel’
Nazov a sidlo : Krajskeé riaditel’stvo )
Policajného zboru v Ziline
Kuzmaényho 26

012 23 Zilina

V zastipent : Ing. FrantiSek Posluch )
riaditel’ Krajského riaditel'stva PZ v Ziline
Osoba opravnena na rokovanie vo

veciach zmluvnych : Ing. Marta Svitacova
veciach technickych : Jana Brathova
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo Gétu : 7000167988/8180
ICO: 00735841

DIC : 2020957565

Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline bolo zriadené Zriad’ovacou listinou
MYV SR €.p.: SH-776-5/6-96 v Bratislave zo dna 8. oktobra 1996

1.2  Zhotovitel’

Néazov a sidlo : Kysucka stavebna s.r.o. ;
1 Ul. Sportovcov 2581, 022 01 Cadca
V zastupent : Stefan Bocko
Osoba opravnena na rokovanie : Stefan Bocko
Cislo utu : 0051989058/0900
ICO : 36008567
IC DPH : 2020422833

Registracia: Obchodny register Okresného sudu v Ziline, vlozka &.:3563/L



CLI
Vychodiskové idaje a podklady

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a zo dna 25. 9. 2009

2.2. Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov objektu : Obvodné oddelenie PZ Zilina - vychod

2.2.2 Miesto objektu ~ : Obchodna 3 Zilina

2.2.3 Investor . Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Ziline
2.2.4 Termin plnenia : 09-10/2009

2.2.4.1 Zacatie : podpisom ZoD
2.2.4.2 Ukoncenie : 23.10. 2009

ClL I
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy o dielo je oprava podléh v objekte OO PZ Zilina - vychod, podla
cenovej ponuky zo dna 25. 9. 2009, ktora tvori neoddelitel'nt st€ast” tejto zmluvy.

3.1 Objednavatel’ sa zavidzuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle bodu 4.1 tejto
ZoD.

_CLIV
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu ¢. II tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zactiatok doby plnenia : podpisom ZoD
Koniec doby plnenia : 23. 10. 2009

4.2 Pripadné zmeny Casu plnenia, uvedeného v bode 4.1 tejto ZoD, dohodnt zmluvné strany
formou ¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise
zmluvnych stran stant nedelitelnou sucast'ou tejto ZoD.

CLV
Miesto plnenia

5.1 Miestom plnenia podla ¢l. III tejto zmluvy je : objekt Obvodného oddelenia PZ v Ziline
—vychod, Obchodna 3 , Zilina
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CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. III bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a jeho
vykonavacej vyhlasky vratane DPH, vo vyske :

8.623,13 € vratane DPH

V pripade vzniku naviac prac, zmeny podkladov atd’., ovplyviiujucich cenu za dielo
dohodnutd v bode 6.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena
prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou
dodatku k tejto ZoD. Stéast'ou dodatku musi byt kalkulacia ceny naviac prac v zmysle

zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov ajeho vykonavacej
vyhlasky.

CL VII
Platobné podmienky

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnej uhrade ceny za dielo:

Cena za zhotovenie diela bude uhraden4 na zéklade odstihlasenych skuto¢ne vykonanych
préc.

Za vykonané realiza¢né prace podl'a bodu 3.1 tejto ZoD, zhotovitel' vystavi faktiru na
zéklade zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac, odsthlasenou technickym
dozorom objednavatel’a.

Objednévatel’ méa pravo vratit’ fakturu, ak tdto neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu,
alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzdjomne dohodnutda 14 kalendarnych dni odo dia
dorucenia faktury objednavatel’'ovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

ClL vIII
Zmluvné pokuty a iroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom Case
plnenia v zmysle ¢. IV tejto ZoD, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zaCaty deni omeSkania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ zdvady a nedorobky
zhotoveného diela v ¢ase dohodnutom v bodoch 9.4, 9.6 a 9.7 tejto ZoD, zhotovitel
zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 € za kazdy zacaty den omeSkania,
aZ do odstranenia poslednej vady diela.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou jednotlivych faktir nad dohodnuti dobu
splatnosti, ma zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za
kazdy zaaty den omeskania.
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Zmluvné strany nie st v omeskani podl'a bodov 8.1 az 8.3 tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, resp. zdsahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej zmluvnej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci, resp. zasahu tradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' Zodpovedd za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zaviazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov, a ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

Zmluvné strany dohodli zaru¢nt dobu predmetu ZoD 50 mesiacov, ktora zacina plynut’
odo dna ukonlenia odovzdania aprevzatia diela uvedeného v zépise o odovzdani
a prevzati diela.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenym v bode 9.1 tejto ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednévatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskér do sedem (7) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel’ nastupi do desat’ (10) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie
a okamzite odstrani zavady.

Vady anedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdani apreberani diela je
objednavatel’ povinny uviest v zapise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel je
povinny odstranit’ tieto vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zépise.

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 9.2 tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpovedad za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednévatel’a.

CL X
Spolupésobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do pét (5) pracovnych dni odo dna
podpisania ZoD zapisom do stavebného dennika.

Pri uzivani ciest a komunikécii urCenych na prijazd na stavenisko, je zhotovitel
povinny plnit" povinnosti, vyplyvajuce zo vseobecne zavdznych ale aj internych
pravnych predpisov objednavatela - prevadzkovatela a zodpovedad za ich pripadné
porusenie a vzniklu skodu.

Zhotovitel pri realiz4cii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpecnosti aochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného
prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.
Za ich pripadné porusenie a vznikla $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny pocntic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do
stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vsetky skuto¢nosti, vyplyvajuce
ztejto ZoD, zaznamy technického dozoru objednéavatela a pod. Stavebny dennik
pocas realizacie diela musi byt neustéle na stavbe trvale pristupny.
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Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za

vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela Stefan Bocko. Za

objednavatel'a je vykonom technického dozoru povereny Bc. Brathova.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika. Ak technicky dozor

objednavatel'a so zaznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje

vyjadrenie do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpoklada, ze sjeho zapisom

suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
. diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad pre

vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Zhotovitel bude pri realizacii reSpektovat podmienky stanovené § 9 zékona ¢.

330/1996 Z. z. o0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci.

CL. XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat ako celok, v zmysle bodu 4.1 tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny  pred zaCatim  preberacieho konania pisomne oznamit
zapisom do stavebného dennika objednavatelovi pripravenost’ diela k odovzdaniu.

Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace

uzivaniu odstrani zhotovitel’ v dohodnutom termine.

CL XII
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel je povinny prizvat’ technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stant nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za pripadné skody.
Kon$trukéné zmeny azameny materidlov mozno vykonat len po odsthlaseni
v stavebnom denniku, na kontrolnom dni resp. po dohode s objednavatel'om.

Pocas realizacie diela, zhotovitel' zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innost'ou na
nehnutel'nosti objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je
zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu, pri Gplnom zni¢eni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.



CL. XIII
Zaverecné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ méze okamzite od tejto ZoD odstupit’, ak zhotovitel’ zabuduje a pouzije
nekvalitny materidl, bezdévodne predlZzuje ¢as plnenia a podstatne poruSuje d’alsie
povinnosti, vyplyvajice z tejto ZoD. Odstupenie od ZoD objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD
dozvedel.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit” formou pisomnych dodatkov
k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant
neoddelitel'nou sucast'ou tejto ZoD.

13.3 Této ZoD nadobuda platnost’ a u¢innost’ diiom podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami. Je vyhotovena v Styroch vytlackoch, z ktorych objednavatel’ a zhotovitel
obdrzia po dvoch vytlackoch.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze stouto zmluvou boli obozndmené, ze nebola uzatvorend
v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok

V Ziline diia 28. 9. 2009

Za objednavatel’a : Za zhotovitela :
qiied 3;.'/’1‘ "//”:,»/?
—Kysucka stavebna s.ro,
=4 fovcov 2581
| 701 CADCA—~
plk. Ing. li‘ranti§§5’1-"6sh‘xcll_w Stefan Bocko
horiaditel'stva konatel
/4
zboru
Kuzmanyho 26

012 23 Zilina



