

**ZMLUVA O DIELO č.7003/08**

uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zák. č.513/91 Zb. v platnom znení

**1. ZMLUVNÉ STRANY :**

**A/Objednávateľ:** **MO SR Posádková správa budov Moldava nad Bodvou**  
Obrancov mieru 28  
**045 01 Moldava nad Bodvou**  
IČO: 30845572  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Č. účtu : 7000172461/8180

**B/Zhotoviteľ:** **SCARABEUS, s.r.o.**  
Jazerná 1  
**040 12 Košice**  
V zastúpení : Ing. Milan Kopec – konateľ  
IČO : 36208701 DIČ: 2020048228  
IČ DPH : SK2020048228  
Bankové spojenie : TATRABANKA a.s., Košice  
č.účtu : 2629716574/1100

**2. PREDMET ZMLUVY :**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy vyhotoviť nasledovné dielo  
**Oprava kanalizácie na OVŠL Košice – havarijný stav**
- 2.2. Podrobný rozsah stavebných prác je špecifikovaný v ocenenom výkaze položiek tvoriacom neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

**3. ČAS PLNENIA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu čl.2 tejto zmluvy v nasledovných termínoch

Začiatok doby plnenia : do 3 pracovných dní od podpísania zmluvy o dielo

Koniec doby plnenia : do 10 pracovných dní od začatia prác, koniec doby plnenia môžu ovplyvniť nepriaznivé poveternostné podmienky

**4. CENA ZA DIELO:**

4.1. Cena za zhotovenie predmetu ZoD bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách a odsúhlasená na odbytovom rozpočte vo výške :

**32335,40 Sk vrátane DPH (1073,34 €)**

slovom: tridsaťdvatisícristotridsaťpäť korún slovenských a štyridsať halierov (jedentisícosedemdesiattri eur a tridsaťštyri centov).

Konverzný kurz: 1€ = 30.1260 Sk

hlavná mena – slovenská koruna (SK)

informatívna mena – euro (€)

4.2. V prípade vzniku navyiac prác, zmeny rozsahu prác ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú podľa bodu 4.1. tejto zmluvy, musia byť tieto práce a navýšenie príp. zníženie ceny odsúhlasené objednávateľom.



## 5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Úhrada faktúry je podmienená vykonaním diela a jeho odovzdaním .

5.2. O odovzdaní diela sa spíše odovzdávací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

5.2. Lehota splatnosti konečných faktúr bola vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania diela a doručenia faktúr objednávateľovi.

## 6. ZÁRUČNÁ DOBA :

6.1. Záručná doba – podľa ustanovení Obchodného zákonníka, začína plynúť odo dňa ukončenia, odovzdania a prevzatia diela uvedeného v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

6.2. Vady diela objednávateľ po prevzatí diela oznamuje zhotoviteľovi písomne, bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Zhotoviteľ nastúpi do 5 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a okamžite odstráni zá vadu.

## 7. OSTATNÉ USTANOVENIA

7.1. Pčas realizácie prác budú médiá (elektrina, voda) poskytnuté zhotoviteľovi na nevyhnutne potrebný čas pri realizácii diela (búracie práce, betonáž ).

7.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu článku 2 tejto ZoD.

7.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah, konštrukciu, ako aj zostavu tejto ZoD neposkytnú tretím osobám, mimo orgánov kontrolnej činnosti a ako dôkazový materiál označený súdom pri riešení sporu

7.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom

## 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

8.1. Vzťahy neupravené v tejto ZoD sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.2. Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.


Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak, jednostranne nevýhodných podmienok

V Moldave nad Bodvou, dňa...1.12.2008...

V Košiciach, dňa.....1.12.2008.....

Posádková správa budov  
MOLDAVA NAD BODVOU

-----  
objednávateľ

  
-----  
zhotoviteľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasi s podpísaným originálom.

*Dátum 27.8.2010*

*Meno pracovníka a podpis:*

Ing Daňan Novák

 POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV  
PREŠOV