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MLUVA O DIELO & PSB MT 30 -RSU /2006
‘tvorena podla § 536 a nasledujiiceho Obchodného zakonnika
sékona ¢ 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a dopinkov)

1. ZMLUVNE STRANY

Objedﬁévatel’ - Ministerstvo obrany
¢ Poséadkova sprava budov
Jilemnického , 036 34 Martin

Statutirny zastupca: riaditel' Ing. Jan Pénis
ICO: 00805122

Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo udtu: 7000172058/8180

Qprévneny rokovat’ vo veciach technickych Ing. Jellus Jozef

Zhotovitel’ SLOKO s.r.0
Klitianska cesta 567, 02901 Namestovo
Zastapeny: Jén Slovik
1CO: 36430013
DIC: SK2022024070
Bankové spojenie: VUB
Cislo tistu: 1981026658/0200
Registracia v obchodnom registri: Okr stid Zilina odd. Sro v1.&. 16161/L

Opravneny rokovat’ vo veciach technickych ~ Jan Kozoil

2. PREDMET PLNENIA

2.1.predmetom zmluvy je: Oprava podjazdu v hospodarskom priestore
2.2. Vietky realizaéné zmeny a zmeny rozsahu prac sa mdZu uskuto¢nit’ len so suhlasom objednavatela.
3. CASPLNENIA

3.1. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ prace:
termin zacatia: 2. maja 2006
termin ukondenia: 7. jula 2006

3.2. Zhotovitel’ bude pri plneni maximalne vyuZivat’ pracovni dobu stanoveni objednavatePom.

3.3. V pripade préce naviac, poZadovanych objednavatelom nad ramec ZoD, alebo price, resp. zmien,
ktoré bud mat' vplyv na cenu ana dobu realizdcie bude tato skutoénost’ rieSena pisomnym
dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotovitel’ ukon&i dielo pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objedndvatel’ prevziat’ dielo

v skor§om termine.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo podra tejto zmluvy sa povazuje za splnené, ak su prace riadne

ukondené v celom rozsahu podfa predmetu tejto zmluvy ajej pripadnych dodatkov, prace boli

Konané v stlade s technickymi normami a odovzdané objedndvatelovi zdpisom o preberacom
ani

4. MIESTO PLNENIA

m plnenia je objekt : VU 5730 Sklené hospodarsky priestor




5. CENA DIELA

icla j.e stanovend v zmysle § 6 zak. €.18/1996 Zb. o cenach ako maximalna v rozsahu
ového rozpodtu, ktory je suastou tejto zmluvy o dielo.

Zr’nlﬁ?né strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

1974 473,78

H
e 375 150,00
2 349 624,00

Cena celkom vratane DPH po zaokrihleni

5.3. Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykond bez prikazu alebo rozdielne od dojednanych zmluvnych

‘ podmienok, objednavatel’ neuhradi. ' _

5.4, Odborny dozor objednavatela je opravneny nariadit’ zmeny materidlov a rozsahu préc, ktoré
povazuje za nevyhnutné a primerané. Pokial nariadi zmeny, ktorych d6évodom bolo porusenie
zmluvy zhotovitela alebo osobami za ktoré je zodpovedny, vykona zhotovitel' nariadené prace na
vlastné naklady.

6. PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

6.1. Prace budu fakturované na zdklade sdpisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie podl'a objektovej skladby ponukového rozpoctu a su rozhodujiicim
dokumentom pre fakturdciu. Prace je moZné uhradzat’ diel¢imi mesanymi faktirami, podla
rozsahu realizovanych prac. Ak s price vykonané v poZadovanej kvalite a celkova cena podfa
stipisu vykonanych prac je niZSia ako je uvedené v zmluve, je suastou supisu vykonanych prac
,S0pis nevykonanych prac anaviac prac“. Overenie vykonanych pric vykona odborny dozor
objednavatela. Ak m4 supis vady, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.2. Faktira bude predloZena objednavatelovi v dvoch vytlatkoch a bude obsahovat’ néleZitosti obvykié
v obchodnom styku.

6.3. Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' zhotovitelovi bez zaplatenia
fakthiru, ktora neobsahuje niektora naleZitost’ , alebo ma iné chyby v obsahu. Vo vratenej faktare ich
musi vyznadit’.

6.4. Zhotovitel' je povinny faktiru opravit, alebo vyhotovit’ novi. Opravou faktary prestiva plynat
povodna lehota splatnosti.

6.5. Splatnost’ faktiry je 14 dnf odo dila jej dorucenia objednavatel'ovi.

6.6. Zhotovitel k fakture predloZi:

6.6.1.stpisy vykonanych prac suvedenym mnoZstvom mernych jednotiek a ich ocenenia,
overené a potvrdené odbornym dozorom objednévatela,

6.6.2.doklady o cenach rozhodujiicich druhov materidlov a subdodavkou zabezpeCovanych prac

6.6.3.podla potreby d’al3ie potrebné doklady , preukazujice opravnenost’ fakturacie.

7. ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA NEDOSTATKY

L. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat predmet plnenia, uvedeny vbode 2 tejto zmluvy v sulade
poZiadavkami objedndvatela a STN, vztahujicimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo
kytuje zéruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednavatelovi. Pri chybach, na ktoré sa
huje zéruka vyrobcu, plati namiesto tejto lehoty zaruéna doba vyrobcu.

v'né_ doba za€ina plynat’ difom protokolarneho prevzatia diela objednévatefom a neplynie v Case,
bjednévatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpovedé zhotovitel.




. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii zmluve a poZadovanym skuskam, musi

zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

7.4. Objednévatel’ je povinny umoZznit’ zhotovitel'ovi pr1stup do priestorov, kde sa maju nedostatky
zistené podas zaruky odstrafiovat.

7.5. Reklamécia nedostatkov bude vykonana pisomne. Zhotovitel' zalne nedostatky odstrafiovat’ do 10
dni od ich oznimenia. Doba odstranenia bude dohodnutd pri reklama¢nom konani a potvrdend
oboma zmluvnymi stranami.

7.6. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote, ma
pravo ich odstranit’ objednavatel’ na néklady zhotovitela.

7.7. Za $kody, ktoré vznikni predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,

zodpoveda objednavatel. Zhotovitel ich na zadklade dodatku k zmluve odstrani na néklady

objednavatela.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotovitel' vykonava ¢&innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ a na vlastné
néklady podl'a zmluvy, pri¢om re$pektuje technické $pecifikcie a pravne predpisy.

8.2. Zhotovitel’ zabezpe&i na vlastné naklady straZenie staveniska.

8.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpednost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore
staveniska a zabezpe&i ich vybavenie ochrannymi pracovnymi pomdckami.

8.4. Zhotovitel’ je zodpovedny za to ,Ze pri realizacii diela sa nepouZije materidl o ktorom je v Case
pouZitia zname, Ze je Skodlivy.

8.5. Objednavatel’ bude vykonavat’ odborny dozor nad realiziciou diela a nad dodrziavanim zmluvnych
podmienok. Vykonom dozoru za PSB sa poveruje : Ing. Jellus Jozef ktory ma za tym
Gelom pristup na pracoviskd kde sa zmluvné prace realizuji, alebo skladujo materidly. Na
vyziadanie mu zhotovitel musi predloZit vykresy, vzorky materidlov, vysledky  kontrol
kvality(atesty),stivisiace s predmetom plnenia. Skutocnost, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy,
dodavky, vzorky avykonané prace nezbavuje zhotovitela povinnosti niest zodpovednost’ za
pripadné vady a vykonavania potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne plnenie predmetu
diela

8.6. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatela 3 dni vopred pred vykonanim zakrytia vSetkych Casti
diela, ktoré sa stantl nepristupnymi na ich kontrolu a prebratie..

8.7. Zhotovitel’ poveruje vykondvanim funkcie technického dozoru: Jan Kozoii

8.8. Pri prevzati staveniska zhotovitel’ predloZi:

8.8.1.stavebny dennik, ktory bude pouzivany pri realizacii suvedenim zodpovedného
zamestnanca za vedenie stavebného dennika

8.9. Podas realizacie prac bude stavebny dennik dostupny pre zamestnanca vykonavajiiceho dozor za

PSB. Do stavebného dennika zaznamenavat’ vSetky zmeny materialu, rozsahu prac tak aby bolo

moZné pri fakturacii jednoznaéne zhodnotit’ opravnenost’ ¢innosti.

8.9.1.V pripade nedostupnosti stavebného dennika je oprdvneny dozor za PSB spracovat’
dodatolny zaznam o neplneni zividzku dodavatela auvedenii skuto€nost’ ozndmit’
objednavatelovi.

8.9.2.Stavebny dennik musi byt vedeny priebeZne.

8.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

- doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov

- stavebny dennik

8.11. O odovzdani a prevzat1 diela spi§u zmluvné strany preberaci protokol. Dielo bude odovzdané, len

‘ ak objednédvatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

8.10.Stavenisko je povinny zhotovitel vyprataf’ v termine, ktory uréi objednavatel

9. ZMLUVNE POKUTY

'¢l’ zaplati za ome3kanie s plnenim zévizkov dohodnutych v zmluve zmluvna pokutu: 0.05%
icla za kazdy defi omegkania s riadnym dokon&enim a odovzdanim stavby.




. Objednavatel’ zaplati pokutu za omegkanie s plnenim zévizkov dohodnutych v zmluve zmluvna

pokutu: : . ) )
- v pripade, Ze sa objednavatel’ dostane do omeskania s Ghradou faktury je povinny uhradit’ 0,05 %

z fakturovanej ceny za kazdy deit omeskania.
. Uplatnenie zmluvnych pokit bude pisomnou formou.

10. OSTATNE USTANOVENIA, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednavatel je opravneny odstapit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel z vlastnej viny nedodrZiava kvalitu zhotovenia diela podla STN a vady, zistené
objednavatel'om pocas realizacie diela, neodstrani v dohodnutych terminoch
e ak zhotovitel nedodrZi vlastnym zavinenim postupové terminy realizacie diela dohodnuté
zmluvnymi stranami a nevedie priebeZne stavebny dennik
¢ ak zhotovitel nedodrzi nahradny termin dokoncenia diela
¢ ak nadriadeny orgéan objednavatela rozhodne o zastaveni stavby
10.2. Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:
o ak objednavatel’ neplni zmluvné podmienky a tym zhotovitel'ovi znemoZiluje vykondvanie prac.
10.3. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni od zmluvy musi byt’ uvedeny
d6vod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budd oduétované podla
zmluvnych cien faktirou a objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvne;j cene.
10.4. Zhotovitel’ je povinny zachovat’ ustanovenia Z. €. 241/2002 Zb. Objednavatel’ v potrebnom
rozsahu poskytne sifinnost’ po urovnani skuto¢nosti, ktoré by mohli byt pripadne predmetom
sluzobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1.  Predmetom tejto dohody je vymedzenie aurCenie zodpovednosti na zaistenie bezpednosti
a ochrany zdravia pri praci v zmysle §9 zdkona €. 330/1996 Z.z. a zabezpecenia ochrany pred
poziarmi v zmysle zékona & 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VU 5730 Sklené pri
vykonévani prac dodavatel'skym spdsobom.

11.2. Objednavatel v sudinnosti s velitel'om objektu uréi vstupni branu do kasarenského objektu
a pristupovil komunikaciu na miesto realizacie stavby alebo opravy stavebného objektu vratane
terminovaného a ¢asového rozsahu vykonavanych préc.

11.3.  Zhotovitel' prac zodpovedd v plnom rozsahu za pracovnikov ktory vykonavaji prace kde sa
vyZaduje odborna sp6sobilost, osvedéenie alebo poucenie na vykon prace; opravnenie na
pouZivanie zvaracieho agregitu, opravnenia na prevadzku zemnych strojov, vedenie motorového
vozidla — presk($anie Za plnenie opatreni v oblasti ochrany pred poZziarmi pri vykonavanych
préacach vo vojenskych objektoch dodavatel'skym spésobom zodpoveda zhotovitel’.

11.4.  Zhotovitel’ je povinny: ,

e vybavit pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zakona ¢.314/2001 Z.z. a platnych

e predpisov,

e zabezpelit' dodrZiavanie pravidiel ochrany pred poZiarmi zamestnancami pri vykondvanej
¢innosti najmd pri Cinnostiach so zvySenym nebezpeenstvom vzniku poZiaru v zmysle § 4
zakona ¢€.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlasky MV SR €.121/2002 Z.z.,

* zriadit’ protipoZiarnu asistenént hliadku podla § 19 uvedenej vyhlasky a plnit’ opatrenia, ktoré

‘ustanovuje v § 3 az 12 citovana vyhlaska.

Odborna pripravu protipoziarnej asistenénej hliadky a kolenie o ochrane pred poZiarmi
- Zamestnancov na vykonanie dodavatelskych prac pred zadatim Einnosti zabezpecuje podla § 20-
23 vyhlasky MV SR §.121/2002 Z.z. a § 4 zakona &.314/2001 Z.z. zhotovitel’.

Objednavatel’ aj zhotovitel’ st povinni vznik kazdého poZiaru ozndmit’ bez zbyto&ného odkladu

ohlasovni poZiarov 416307




11.8.

11129}

121

122,

12.3

12.4,

11.10.

11.11.
11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

V Martine diia: 24. aprila 2006

objednavatel’
Ing. Jan Pani

Na zamedzenie moznych nasledkov ohrozenia Zivota a zdravia os6b, zhotovitel’ prac, vypracuje
hodnotenie nebezpecenstiev pre vykondvané price, vymedzenie pracoviska a kolektivne
zabezpedenie : poudenie, ohradenie, zamedzenie pristupu, poskytnutie tel. &isel pre poskytnutie
prvej pomoci, zahasenie vzniknutého poZiaru a pod.

Pred zadiatkom vykonania prac zhotovitel’ a objednavatel vySpecifikuji mozné zdroje a faktory
ohrozujuce Zivot azdravie vzhladom na objekt : praca s mechanizmami, moZnost’ trazu
elektrickym pridom pri vykopovych pracach, pohyb osob

Pracovnici musia byt’ vybaveny OOPP v zmysle vyhlagky &, 504/2002 a zékona ¢, 330/96 §8 ,
v zneni neskorSich predpisov. Technické opatrenia zabezpeit' v stlade s vyhlaskou ¢&. 374/90 § 5.
Vzhladom na vykondvané prace zhotovitel musi pisomne doloZit pocet pracovnikov, osnovu
Skolenia a prezen¢nu listinu zo $kolenia z oblasti BOZP a Ochrany pred poziarmi, osved&enie
lektora, zdravotnu sp6sobilost’ na pracu.

Uzivatel’ objektu pouéi pracovnikov zhotovitel’a o moznych rizikdch v danom objekte a okolo
objektu.

Zodpovednost’ pri vykonavani préc, za $kody na majetku objednévatel'a, za pracovné Urazy, za
zaloZenie poZiaru pri poruseni predpisov, zodpoved4 plnom rozsahu zhotovitel.

Pri zaistovani BOZP a Ochrany pred poZiarmi Je opravneny povereny pracovnik objednévatela
vykonat’ kontrolu dodrziavania bezpe¢nostnych predpisov, poZiarnych predpisov a ostatnych
predpisov za obidve zmluvné strany , moZnosti vstupu na pracoviska.

Je dolezité aby zastupcovia alebo povereny pracovnici, skontrolovali stav pracoviska a priestorov
z hlladiska naleZitého vybavenia a zabezpedenia. Tento stav musi byt zapisany v stavebnom
denniku alebo inou pisomnou formou.

Osobami oprévnenymi vstupovat' na pracovisko s dévodu kontroly dodrZiavania predpisov
2BOZP aOchrany pred poziarmi, pouZitia alkoholickych népojov alebo inych omamnych
a psychotropnych latok, fajdenia v zakazanych priestoroch, zvarania a pouZivania otvoreného
ohiia bez povolenia a poru$enia noriem su:

Za objednavatela: Jozef Zajasensky — poziarny technik a technik BOZP

Za dodavatela  : Igor Lukagik

12. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva vznikd prejavenim sdhlasu s celym jej obsahom a jej potvrdenim a podpisanim
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zmluva méZe byt’ zmenena alebo zru$en4 len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Ak sa jedna o zniZenie dohodnutej ceny podla stipisu vykonanych
prac je za pisomny dodatok povaZovany doklad supis nevykonanych préc a naviac prac potvrdeny
zhotovitel'om.

Pokial’ v zmluve nie je dojednané niedo iné, platia pre zmluvny vztah tiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zkonnika. '

Zmluva je vyhotovena v troch vytladkoch, z ktorych objedndvatel’ obdrzi dva a zhotovitel’ jeden
vytladok.

LOKO, s, 1. o,

S

Kiiiansks cesta 567 N

,g%e( stovo
DIC; 202202407

.'Fe,.. ' U. ‘3 / (ohd O ...........
3324548 fiav: 043/5522705

Jan Slovik




k' Zmluve

Vistlade s cl. 12.2

o veciach technickych

a v obchodnom registri:
neny rokovat’ vo veciach technickych

la 2006

z plinovaného terminu 7. ji
jtila 2006

na termin ukoncenia: 21.

Zdbdvodnenie:

mn..(nyxc)[j{i ‘5@

& 1/2006

SB MT 30-RSU /2006

122 uved nluvy a na zéklade obojstrannej dohody medzi

Ministerstvo obrany
Posadkové sprava budov
Jilemnického , 036 34 Martin
riaditel’ Ing. Jan Péanis
00805122

Statna pokladnica
7000172058/8180

Ing. Jozef Jellus

SLOKO s.r.o

Klinanska cesta 567, 02901 Namestovo
Jan Slovik

36430013

SK2022024070

VUB

1981026658/0200

Okr sud Zilina odd. Sro v1.&. 16161/L
Jan Kozon

¢l. 3. bod 3.1 Termin ukondenia pric sa predlzuje:

otovitel’ podla skutoénych klimatickych podmienok, ktoré boli zhodnotené na kontrolnych
och opravnene pozaduje k splneniu prac v kvalitnom rozsahu prediZenie terminu.

g

Obj edngvatel’




\ Kryci list rozpoctu Jan JAGELKA RABCA

Stavba :PSB Martin ¢. 25140322 Miesto : Rozpoget :
Objekt :Uprava podjazdu v hospodarskom dvore Sklené ¢. 6020301 JKSO : Spracoval :
Zmluva €. Dia:
Odberate! : ICO: DIC: IC DPH:
Dodévatel : ICO: DIC: IC DPH
Projektant : ICO: DIC: IC DPH :
1 M3 OP 2349624 Sk za M3 OP 1M2 UP 2349624 Sk zaM2 UP
1M2ZP 2349624 Sk zaM2ZP 1™ 2349624 Sk zaM
A | ZRN konstrukcie, prace Specif.material spolu ZRN B . ~IN - individualne naklady C NUS - néklady umiestnenia staby
1 HSV:: 1758 538,26 158 218,48 1916 756,74 6 | Prace nadcas 11 | Zariadenie staveniska
2 PSV: 22694,60 35 022,44 57 717,04 7 | Murérske vypomoce 12 | Prevadzkové vplyvy
3 MCE : 8 | Bez pevnej podiahy 13 | Stazené podmienky
4 iné: 9 14
5 Sucet:: 1781 232,86 193 240,92 1974 473,78 || 10 Sucet riadkov6:27 9 : 15 Stcet riadkov. 11 az 14
projektant, rozpogtar, cenar : : odberatel, obstaravateli: ~ dodavatel; zhotovitel': D ON - ostatné naklady.: ,
. 16 | Ostatnéinaklady uvedené v.rozpocte
Podpis : Podpis - Podpiliiansks e 17 | InZinierska cinnost
..................................................................... 1€0: 36430513 - = || 18 Projektové prace
Datum : Datum : Daturfel.: osw\mom_mwn%owucmaowo :
..... e e L TOeAb48Fax: 043/5529085 || 49 | Kompletizatn Ginnost
| Pediatka - Petiatka 20 Sucet riadkov 16 a7 19
E Celkové naklady :
A | sicetriadkor519A5a20, 197447378
2 | DPH 19% K 1974 473,78 375 150,00
23
| = 2 \WD& riadkov 21 a2 23 : 2 349 624,00
| S N
F ocet - \\ ocet
e
I 2 ODI, ( o] { $ 4
Aot ouerh | /\r&/ A Kl TSSODNAR /ggw
)\ ems OIXSD/ DA,




oberatel :
Dodéavatel :

Projektant :

Stavba :PSB Martin
Objekt :Uprava podjazdu v hospodarskom dvore Skiené

JKSO:
Datum : ..
Spracoval :

Rekapitulacia rozpoctovych nakladov

Jan JAGELKA RABCA
Popis polozky, stavebného dielu, remesta Cena Konstrukcie Specifikovany Hmotnost Sut
spolu a prace material spolu (t) spolu (f) %
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE 609 625,62 569 933,59 39692,03 34,223 404,614 30,87
2-ZAKLADY 94 790,67 94 790,67 62,680 4,80
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 168 251,43 105 302,98 62 948,45 46,787 8,52
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 203875 203875 4,405 0,10
5 - KOMUNIKACIE 444 365,52 444 365,52 438,422 22,50
8 - RUROVE VEDENIA 1751,00 1.355,00 396,00 1,225 0,08
8 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 595 933,75 540 751,75 55 182,00 6,204 30,18
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 1916 756,74 1758 538,26 158 218,48- 593,950 404,614

PRACE A DODAVKY PSV B

711 - zolacie profi vode a vinkosti 0289 0,66
71 - IZOLACIE : .p».% 066

767 - Konstrukeie dopink. kovové stavebne : 0,674 2,16
76 - KONSTRUKCIE - 0,674 2,16

783 - Natery : 0,003 0,09
78 - DOKONCOVAGIE PRACE _ 196278 : 0,003 0,09

st 2269460 35022,44 0,967
197447378 178123286 193 240,92 594,917 404,614

Tlacivo : ODIS B40
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Dodavatef : Détum : 4
Stavba :PSB Martin
Objekt :Uprava podjazdu v hospodarskom dvore Sklené Vyrobna kalkulacia - naklady
Jan JAGELKA RABCA
Por. MnozZstvo Merna Cena OPN i : Pracnost
gislo Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla Ve | olcEdoioR o Mzdy Oavody St e Rezia Zisk (Nh)
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE \
1 113107232 Qdstranenie podkladov alebo krytov z betonu prost. hr. 269,025 m2 184,00 { \m 500,60 6736,38 2.370,11 17.427,43 16.043,08 6923.58 89,0
do 30 cm, nad 200 m2
2 113152111 Odstranenie podkladu z kameniva tazeného 53,805 m3 270,00 .\ \E 527,35 1.526,98 537,51 5754,44 4727,32 1.981,08 20,4
3113152112 Qdstranenie podkladu z kameniva drveného 32,283 m3 342,00 \:Komm 1235,14 434,85 4 269,10 3590,73 1510,95 16,4
4 113153111 Odstranenie podkladu zo $trkopiesku stabilizovaného 80,708 m3 2:820,00 227:596,56 481859,81 17.198,87 56.196,17 73915,16 31426,53 660,2
cementom
5 131201102 Hibenie jam nezapaz. v homn. tr. 3do 1000m3 208,085 m3 110,00 %mmwbm 5,786,834 2037,15 448423 7 441,45 3139,67 72,2
6 132201101 Hibenie ryh &irka do 60 cm v-homn. r. 3 do 100.m3 7,714 m3 488,00 \ 764,43 1463,50 515,14 43,50 1222,60 519,68 178
7 132211101 Hibenie ryh Sirka do 60 cm v.hornine 3 rucne 0,831 m3 625,00 v\ 519,37 207,09 72,89 169,29 70,10 25
8 133201101 Hibenie $achiet v hom. tr. 3 do 100 m3 12,760. m3 705,00 a\m w,wm.mo 31565,65 1.255,07 2914,63 126044 39,9
9 151101101 Zhotovenie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. 5,600 m2 79,50/ ,20 57,62 105,50 37,12 65,96 126,13 52,84 1,3
do2m G
10 151101111 Odstranenie paZenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. 5,600 m2 14,50 \Mmo 32,31 11,36 26,41 11,11 03
do2m
11 151101201 Zhotovenie pazenia stien vykopu prilozné hl. do 4 m 27,200 m2 66,00 >V\:mm,wo 427,85 349,52 122,94 262,48 444,40 188,00 42
12 151101211 Odstréanenie pazenia stien vykopu prilozné hl. do 4 m 27,200 m2 19,70 \ 535,84 212,97 75,07 174,10 73,69 25
13 161101101 Zvislé premiestnenie vykopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m 59,846 m3 58,00 .\w 471,06 11377.05 484,75 1125,63 483,63 206
14 162701105 Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 222,108 m3 188,00 &‘_ 756,30 202,11 71,07 1432,59 20 740,44 13 571,04 5739,02 24
14
15 162701109 Priplatok za kazdych dalSich 1000 m nad 10000 m 2221,080 m3 14,00 ! 31095,12 16 680,31 10 084,92 4.329,88
horn. fr. 1-4
16 171201210~ UloZenie zeminy na skladku s poplatkom za m:ma_e«N \ 222,108 m3 650,00 \t 370,20 195,45 68,85 3091,74 76 627,26 4474264 19 644,24 26
17 174101101 Zasyp zhutneny jam, ryh, Sachiet alebo okolo objektu > 15,045 m3 75,50 « ﬁwm_mm 302,10 106,36 201,90 369,02 156,50 44
18 581251100 Zemina ilovita ostatna surova GE R < 13973 t 1150,00 / m 068,95 16 068,95
19 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny ﬁ@é\ﬂﬁ/\ _DA.iVmbm._ m3 mmm.oo\ 4,76 344,11 121,13 281,28 118,23 51

Tlacivo : ODIS C90
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77SB Martin
jekt :Uprava podjazdu v hospodarskom dvore Sklené Vyrobna kalkulacia - naklady

Jan JAGELKA RABCA
Por. MnoZstvo Meméa Cena OPN g Pracnost
Gislo Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla Vymera jednotka| Jednotkova celkom Material Mzdy Odvody Stoe e Zisk (Nh)
20 583373320 Strkopiesok 8-22 5852 t 389,00 7227642 227642 0,00
21 181101101 Uprava plane v zarezoch v hom. tr. 1-4 bez zhutnenia 159,900 m2 5,20 \ 831,48 142,31 49,56 257,43 271,97 110,19 2,0
22 181301102 Rozprestretie omice, skion do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 159,900 m2 2950 4717,05 188841 665,18 1543,63 619,81 28,3
cm
23 103111000 Raelina zahradna trieda | VL 23,985 m3 890,00 21 346,65 21 346,65
1 - ZEMNE PRACE spolu : 609 625,62 Sk 40 177,50 74 533,32 26 235,05 93 158,58 114 376,46 182.785,43 78 359,25 993,1
2. ZAKLADY \ \
24 274313511 Zakladové pasy z betonu prostého tr. B 12,5-B 15 20,700 m3 2920,00 \mo 444.00 57.432,35 691,38 243,43 669,85 970,14 436,83 98
25 274313611 Zakladové pasy z betonu prostého tr. B 20 4323 m3 3040,00 \ 13.141,92 12518,15 144,38 50,83 139,89 202,60 86,04 20
26 274351215 Debnenie z&kladovych pasov zhotovenie 70,803 m2 211,00 14939,43 9/465,65 2092,22 736,35 101,95 1771,87 771,37 25,9
27 274351216 Debnenie zakladovych pasov odstranenie 70,803 m2 39,00 \ 2761,31 : 1100,27 387,29 899,39 374,35 14,2
28 275313511 Zakladoveé pétky z betonu prostého tr. B 12,5-B 15 1,200 m3 2920,00 3/504,00 332941 40,08 14,11 38,83 56,24 25,32 05
2- ZAKLADY spolu : 94790,67 Sk 82745,57 468,35 1432,02 848,57 101,95 3900,24 1693,93 52,6
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE \ e
29 311272202 Murivo nosné z bet.tvérnic PREMAC DT25 hr.250mm 18,906° m3 4080,00 7.136,48 64.019,49 4.876,42 1716,47 424,25 4242,58 1857,25 60,9
s vypliiou B20 ;

w 30 311361721 VystuZ nadzékladovych mirov nosnych 10425 0,495 t 40,600,00 \o 097,00 16/674,36 1025,75 361,06 453,04 1112,39 470,38 12,5
31 348121121 Osadenie plotovych dosiek 260/50/2000:mm 20,700 kus 265,00 5/485,50 177,60 1503,23 529,09 823,03 1726,38 726,15 20,0
32 598933660 Doska krycia plotova-strieska 260x400x35mm - 263,925 kus 154,00 40644,45 40.644,45

MACLIT Premac \
, 33 386241111 MontaZ vsakovacich nadrzi ELWA bloc 8,000 kus 323,00° 2584,00 1028,00 361,84 840,31 353,85 12,0
rozm.100x50x40cm
34 283830200 ELWAbloc vsakovaci blok Art.504510 8,000, ks 2660,00 21 280,00 2128000
rozm.100x50x40cm
35 283830201 ELWAbloc Klipové spojenie (horizontalne)/Art.504530 4,000 ks 31,00 124,00 124,00
36 283830202 ELWAbloc tySove spojenie (vertikalng) Art.504535 4,000 ks . 8300 332,00 332,00
37 283830203 ELWAbloc pripojovacie hrdlo DN150 Art.504540 2,000 ks 284,00 568,00 568,00
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu : 168 251,43 Sk 143 819,91 843341 296847 1700,33 7921,66 3407,64 105,5
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
38 451573111 Lézko pod potrubie, stoky v otv. vyk. z piesku a 2,330 m3 8750 2038,75 152871 204,66 72,04 167,30 66,02 3,0

Strkopiesku
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>~SB Martin

yajekt :Uprava podjazdu v hospodarskom dvore Sklené Vyrobna kalkulacia - naklady
Jan JAGELKA RABCA
Por. i e b : Mnozstvo Mermna Cena 0 OPN _ Resia Zisk Pracnost
gislo od polozky apisipoiecty, Sauebichiod el emiesa Vymera |jednotka| jednotkova celkom Material Mazdy Odvody Stroje Doprava _ (Nh)
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu : 203875 Sk 1528,71 204,66 72,04 167,30 66,02 3,0
5- KOMUNIKACIE
39 564261111 Podklad zo $trkopiesku hr. 20 cm 263520 m2 163,00 \#N 953,76 38 136,61 374,19 131,76 2.008,02 18,44 1531,08 753,63 5,0
40 565171111 Podklad z kameniva obal. asfaltom r. 1, §. do 3m hr. 264,945 m2 425,00 o 112 601,62 102 168,09 1.809,57 635,86 2914,39 230,50 3380,59 1462,60 22,2
10cm
41 567153115 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 30 263,995 m2 615,00 | . 162 356,92 153 286,05 551,74 195,35 4.094,56 18,47 2937,75 1.272,9 73!
cm \
42 577142112 Beton asfaltovy tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH §. nad 3 265,658 m2 247,00 | 65617,52 591762,42 446,30 156,73 249984 39,84 1:900,32 812,05 553
mhr.5cm \
43 577142212 Beton asfaltovy tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ §. 265,658 m2 229,00 60835,68 54 887,59 467,55 164,70 2481,24 47,81 1911,26 875,49 5,5
nad 3mhr.5¢cm
5- KOMUNIKACIE spolu : 444 365,52 Sk - 408240,78 3649,38 1284,43 13 998,06 355,09 11 661,00 5176,75 45,5
8 - RUROVE VEDENIA \
4 871313121 MontéZ potrubia z kanaliz. rur tvr. PVC otv. vyk. 2,000 m 12,50 25,00 0,26 9,72 342 0,18 8,05 3,37 0,1
DN150
45 286108551 Rurka PVC odpadova hrdlova d 160x4x1000 2,000 kus 198,00 \ 396,00 : 396,00
46 899623141 Obetonovanie potrubia z betonu tr. B12,5-B15 v.otvor. 0,500 m3 2 660,00 1.330,00 122210 4345 15,29 35,53 13,62 0,6
vykope
8- RUROVE VEDENIA spolu : 1751,00 Sk 1618,36 53,17 18,71 0,18 43,58 16,99 0,7
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
47 914001111 Osadenie zvislych cest. dopr. znaciek na stipiky, 6,000 kus 373,00 2238,00 1 356,00 349,86 123,18 285,98 122,98 47
konzoly alebo objekty
48 404453105 B1 (a2 B37) 500:mm AL lisovana 6,000 kus 1270,00 7 620,00 7 620,00
49 40445910 Stipik Al 60/5 hadky drazkovy 6,000 m 332,00 1992,00 1992,00
50 918101111 Lézko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonuitr. B 0,982 m3 2800,00 ¢ 2749,60 2489,46 104,78 36,88 85,66 32,79 14
125-B15 :
51 589324031 Priplatok za B25 cem. troskop. do 22mm sprac. 0,982 m3 300,00 294,60 294,60
10-60mm (v pol.B12,5-B15) 7
52 919735122 Rezanie stévajlceho betdnového krytu alebo podkladu 8,500 m 580,00 \ \.A 930,00 4120,37 50,91 17,93 368,22 264,24 108,31 0,6
hr.do 10cm
53 935112114 Osadenie priekop. Zfabu z bet. tvarnic §. do 50 cm, do 8,500 m 183,00 & 1555,50 1260,21 116,96 41,14 95,60 41,59 1,5

16zka z betonu hr. 10 cm
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ekt :Uprava podjazdu v hospodarskom dvore Sklené

Vyrobna kalkulacia - naklady

Jan JAGELKA RABCA
Por. e - % ol . Mnozstvo Mermna Cena 5 OPN _ Résia Zisk Pracnost
islo Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla Vymera jednotka| Jednotkova celkom Material Mzdy Odvody Stroje B |« (Nh)
54 592129000 Liniovy vtok BIRCO SIR 150 A15-F900 500x250x710 2,020 ks 7 050,00 14.241,00 14.241,00
DN2x150
55 592129009 Z1ab betonovy BIRCO SIR 150 A15-F900 8,080 ks 1680,00 13 574,40 13 574,40
1000x250x230
56 953942425 Osadenie ramov liat. poklopov bez ich dodavky 18,000 kus 86,00/ 1548,00 205,92 532,80 187,56 435,53 186,19 7,2
57 552421770 Ro8t liatinovy 500/236/30mm BIRCO SIR150 18,000 kus 970,00 17:460,00 17.460,00
A15-F900 n\
| 58 979081111 Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 404,614 t 259,00 ~\\8> 795,02 15868,96 5587,71 34.861,54 34.048,88 14 427,92 237,9
59 979081121 Qdvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dalsi 7.687,666 t 8,60, 66113,92 35670,77 21 566,54 81876,61
1km : \
60 979087212 Nakladanie sute na dopravny. prostriedok A.,.K_ﬂ 3t 92,50 12 442,45 902,58 317,45 855,50 4.605,72 4039,65 1721,53 13,3
61 979089003 Poplatok za ulozenie azneskodnenie sutena 404,614 t 780,00 315.598,92 315 598,92
vymedzenych skladkach \
62 998225111 Presun hmot pre komunikacie a plochy letisk; kryt 593,951 t 46,50 4 27618,72 748,37 261,33 493573 8855,80 8950,11 3867,35 9,5
Zivicny \ ,
63 999990004 KonStrukcie aprace HSV, HZS T: R OD\.S 2,400 hod 207,00 \ - 496,80 197,76 69,60 161,66 67,78 24
AW
64 S$-1952020 Reza€ $kar 1-kotucovy. 0,30m: CH 30-10 < 2,400 Sh 277,00 664,80
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : $95933,75 Sk 64 613,97 18 873,00 6 642,80 321758,37 83 993,84 69 933,85 29 453,09 278,7
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 1916 756,74 Sk 742744,83 109 815,32 38 653,55 431 464,11 198 827,36 276 413,06 11817369 14794
PRACE A DODAVKY PSV
71 - IZOLACIE y
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti
65 711111001 Zhotov. izol4cie proti vihkosti za studena vodor. 51,750 m2 450 © /232,87 72,45 25,35 102,53 32,54 038
naterom asfalt. penetr.
66 711112001 Zhotov. izolacie proti vihkosti za studena zvisl. 155,250 m2 12,00 1863,00 526,29 414,51 145,93 586,66 189,59 5.2
naterom asfalt. penetr.
67 111631560 Lak asfaltovy ALP - S sudy 0,070 t 40 300,00 2821,00 2821,00
68 711121131 Zhotov. izolacie proti vihkosti za horiica vodor. 25,875 m2 8,90 ¢ 230,28 22,51 64,68 22,77 91,55 2877 07
néterom asfalt.
69 711122131 Zhotov. izolacie proti vihkosti za horiica zvisl. naterom 77,625 m2 1.366,20 339,99 319,03 112,55 451,52 143,08 39

. Tlativo.: ODIS C90!
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Uprava podjazdu v hospodarskom dvore Sklené Vyrobna kalkulacia - naklady

Jan JAGELKA RABCA
Kod poloz Popis polozky, stavebného diel | Migiste J e Cene Mater OEN Ré3i o e
6d poloZl opis polozky, stavebného dielu, remesla ; : - - éZia is
pelozy e poocYy Vymera |jednotka[ jednotkova celkom ater Mzdy Odvody Stioje BonTaa (Nh)

70 111613320 Asfalt AZ IT 105 bubny 0171 t 19 400,00 331740 3317,40
71 711691172 Zhotov. izolécie obj. pod zemou polozenim ochrannej 10,400 m2 55,00 572,00 100,25 147,68 52,00 209,01 63,05 1,5

textilie, rubové
72 693600010 Geotextilltextil GRK 3, 233 g/m2 ELWA 10,920 m2 212,00 2 315,04 2315,04
73 998711201 Presun hmét pre izolacie proti vode v objektoch vysky 127,178 % 2,90 368,81

do6m

711 - zolacie proti vode a vihkosti spolu : 13086,63 Sk 9442,50 1018,37 358,61 : : 144127 457,04 124
71 - IZOLACIE spolu : 13086,63 Sk 9 442,50 1018,37 358,61 o o 457,04 12,4

76 - KONSTRUKCIE : T =

767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné

74 767995105 MontaZ atypickych stavebnych dopink. konstrukeii do 630,400 kg 25,00 15760,00 3731,96 3315,90 1166,24 630,40 40,3
100 kg
75 141314650 Rurky ocel. bezo$vé 11453.0d 108 mm hr.steny 8,0 32600 m 815,00 26 569,00 26 569,00
mm
- 76 998767201 Presun hmét pre kovové stav. dopink. konstr. v 423290 % 0,80 _\ 338,63
. objektoch vyky do 6 m

767 - Konstrukcie doplink. kovové stavebné spolu : 42 667,63 Sk 30 300,96 331590 1166,24 630,40

76 - KONSTRUKCIE spolu : 42 667,63 Sk 30 300,96 331590 1166,24 630,40

78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery

Nétery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvojnas.+1x 10,581 m2 139,00 ¢ /1 470,75 472,01 311,50 109,61
email

Natery kov. stav. dopink. konstr. syntet. zakladné 10,581 m2 46,50 492,01 138,92 110,57 38,93

783 - Natery spolu : 1962,78 Sk 610,94 422,07 148,55

. 78-DOKONCOVACIE PRACE spolu : 1962,78 Sk 610,94 422,07 148,55

57717,04 Sk 40 354,41 4756,35 167341 630,40

1974 473,78 783 099,24 114 571,67 40 326,96 432 094,51




Zdigitalizovana zmluva suhlasi s podpisanym originalom.

Détum: 6.9 . 2009 .

Meno pracovnika a podpis:  Viadimir Hiiber W




