

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy : 03/2002/RvIN - Rožkovany

OBJEDNÁVATEĽ:

Okresný úrad Sabinov

Nám. Slobody 7, 55 081 01 Sabinov

Okresný úrad - Sabinov 051/4880334

Zastúpený

Ing. Pavol Malinča - predseda okresného úradu

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné **Register obnovenej evidencie pozemkov SR**

- technické služby Ing. Jozef Beráček - vedúci oddelenia ÚP a ÚI okresného úradu

v zastavanom území obce

Bankové spojenie: NBS podnik, Prešov

Číslo účtu: 1028-57280770

IČO: 31777694

(ak je) len objednávateľ: Katastrálne územie : **Rožkovany**

ZHOTOVITEĽ:

Ing. Jozef Beráček

Číslo kat. územia : **852937**

Podnikateľská firma Ing. Jozef Beráček

číslo 0327442 2002, 0907 201 339 e-mail: geodesia@vranov.sk

Zastúpený

Okres : **Sabinov**

Kraj : **Prešovský**

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné

- technické služby

Zhotoviteľ : **GEODESA Vranov n/T**

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., Vranov n/T

Číslo účtu: 1322947458/vranov

IČO: 37 958 640

ÚČO:

(ak je) len zhotoviteľ

zmluvná dokumentácia

zmluvných podmienok

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy : 03/2002/RvIN - Rožkovany

Zmluva o dielo

číslo zmluvy : 03/2002/RvIN-Rožkovany

OBJEDNÁVATEĽ:

Okresný úrad Sabinov,

Nám. Slobody č. 85, 083 01 Sabinov
telefón: 051/4880302, 48880348, fax 051/4880334

Zastúpený :

Ing. Pavol Slaninka - prednosta okresného úradu

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy

- zmluvné otázky : **Ing. Jozef Vanek** - riaditeľ odboru pozemkových úprav MP SR

- technické otázky: **Ing. Anton Bednár** - vedúci odboru PPaLH okresného úradu

Bankové spojenie: **NBS pob. Prešov**

Číslo účtu: **1020-572/0720**

IČO: **31777694**

(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

Marta Sotáková -

GEODESA

Porubská 677/50, 093 03 Vranov n/T

tel. 057/442 3996, 0907 363 559 e-mail: geodesa@in.slovanet.sk

Zastúpený:

Marta Sotáková

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné otázky : **Marta Sotáková**

- technické otázky : dtto

Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka a.s., Vranov n/T**

Číslo účtu: **1522947458/0200**

IČO : **37 355 660**

DIČ :

(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. za nasledovných podmienok:

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území (ďalej len RvĽN) v katastrálnom území

Rožkovany

okres Sabinov, kraj Prešovský,

podľa:

- zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom Pokynov MP SR č. 5544/93 - 430 a ÚGKK SR
- zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a technických predpisov aplikovaných na horeuvedený zákon.
- zákona NR SR č. 80/1998, ktorým sa mení zákon 229/1991, 330/1991 a 180/1995.
- pokynov MP SR č. 3924/93-430 a ÚGKK SR č. NP-905/1993 zo dňa 1.6.1993 na činnosť orgánov štátnej správy ÚGKK SR a MP SR na vykonávanie pozemkových úprav,
- podľa Metodického návodu MP SR a ÚGKK SR č. 984 420 MN-1/96 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len "MN") v úplnom znení s dodatkom č. 1/97 zo septembra 1997.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje primerane využiť pri zostavovaní registra obnovenej evidencie pozemkov predpisy ÚGKK SR a MP SR, najmä :

- 2.1. Inštrukciu ÚGKK SR na zápis vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam č. 984 410 1/93,
- 2.2. Inštrukciu na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, sys. označenie 984 490 1/93,
- 2.3. Pokyny ÚGKK SR na skenovanie máp veľkých mierok pre účely katastra nehnuteľností č. GK-963/1994
- 2.4. Inštrukciu na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie kartografie a katastra č. 984 900 1/95
- 2.5. Inštrukciu na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií KN, sys. označenie 984 420 1/93
- 2.6. Usmernenie MP SR č. 131-I/98-430 a ÚGKaK SR č. NP - 2231/98 na zostavenie ROEP a vykonanie zmien v súvislosti s účinnosťou zák. NR SR č. 80/98 Z.z.

3. Dielo vypracované v rozsahu I.1. bude spĺňať dodacie podmienky podľa z. č. 180/1995 Z.z. - § 8 a jeho vykonávacieho predpisu, Metodického návodu MP SR a ÚGKaK SR č. 984 420 MN - 1/96 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v úplnom znení s dodatkom č. 1/97 zo septembra 1997 najmä §§ 12, 13, 14 a kvalitatívne, technické a dodacie podmienky technických predpisov uvedených v bode I.2 tejto zmluvy.

II.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy v lehote do

15. decembra 2002

2. Register overí zhotoviteľ menom, priezviskom, overovacou pečiatkou (autorizačne overované výsledky geodetických prác podľa § 7 z.č. 215/95 Z.z.), dátumom a podpisom a predloží ho na posúdenie a schválenie Okresnému úradu v Sabinove.

3. V registri predložennom na posúdenie a schválenie Okresným úradom v Sabinove budú zapracované všetky námietky podané proti výpisom z návrhu registra, ktorým okresný úrad vyhovel, osobitný zoznam budú tvoriť pozemky, ktoré budú predmetom ukončeného konania podľa §§ 11 a 12 ods. 1 z. č. 180/1995 Z.z.

4. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať podľa etáp vykonávania registra uvedených v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote:

249 920,- Sk,

(slovom: dvestoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodvadsať slovenských korún)

Cena je bez DPH.

2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v troch vyhotoveniach po etapách vykonávania registra podľa prílohy č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, po vykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp.

3. Práce za ostatnú etapu (ucelenú časť, fakturačný celok) bude zhotoviteľ fakturovať po schválení diela Okresným úradom v Sabinove a jeho predložení na zápis do katastra nehnuteľností.

4. Lehota splatnosti sa určuje na 30 dní odo dňa prijatia faktúry.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný:

1.1. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy v stanovenej lehote sám, alebo vlastnými pracovníkmi s potrebnou kvalifikáciou,

1.2. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy v troch vyhotoveniach,

1.3. výsledné dielo odovzdať v dohodnutej forme v zmysle zákonov, vyhlášok a predpisov uvedených v čl. I. tejto zmluvy,

1.4. vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo,

1.5. po vykonaní diela vrátiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela a doklady, ktoré použil pri zostavení registra,

1.6. umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania diela a poskytovať mu na požiadanie informácie o stave rozpracovanosti diela,

1.7. vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania registra, minimálne 5 pracovných dní vopred,

1.8. bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela, zistené predovšetkým v čase zápisu do KN za podmienok a v lehotách stanovených v čl. 7 tejto zmluvy.

2. Objednávateľ je povinný:

2.1. zabezpečiť zhotoviteľovi prostredníctvom komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim a zo Správy katastra - príslušného okresu podklady, resp ich dostupnosť na vykonanie diela,

2.2. poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k tretím osobám, najmä účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy,

2.3. zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp okrem ostatnej, ktorú objednávateľ zaplatí až po schválení diela Okresným úradom v Sabinove a jeho predložení na zápis do katastra,

2.4. poskytovať zhotoviteľovi informácie o zmenách právnych vzťahov, ku ktorým dôjde po začatí konania na základe údajov Správy katastra.

3. Zhotoviteľ má právo na:

3.1. zabezpečenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termíne, ktorý umožní ukončenie diela v termíne podľa čl.II. tejto zmluvy,

3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp vykonania registra okrem ostatnej, ktorú zhotoviteľ bude faktúrovať po schválení diela Okresným úradom v Sabinove a jeho predložení na zápis do katastra,

3.3. na poskytnutie dojednanej súčinnosti a podkladov, ktoré je zaviazaný zabezpečiť objednávateľ tak, ako je uvedené vyššie,

3.4. v prípade zistenia nových skutočností na zmenu podmienok zmluvy, čo sa musí uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve,

4. Objednávateľ má právo na:

- 4.1. prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a včas podľa ustanovenia tejto zmluvy,
- 4.2. kontrolu vykonávania prác počas spracovávania diela vlastnými pracovníkmi, alebo pracovníkmi právnej sekcie odboru pozemkových úprav MP SR,
- 4.3. vrátenie podkladov, ktoré zabezpečil zhotoviteľovi na vykonanie diela súčasne s odovzdaním ukončeného diela,
- 4.4. neprevzatie vopred vecne a kvalitatívne neskontrolovaných údajov, tvoriacich náplň jednotlivých etáp,
- 4.5. neprevzatie chybného diela, resp. jeho časti,
- 4.6. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivých etáp, pokiaľ nebola vykonaná vecná a kvalitatívna kontrola údajov tvoriacich dielo, resp. jeho časť,
- 4.7. na odstúpenie od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v ods.1.1. tohto článku a zároveň neuhradenie rozpracovaného diela.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Výpovedná lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní okrem ustanovenia uvedeného v čl. VI. Začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo. Zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu boli objednávateľom vyplatené v lehote 10 dní odo dňa doručenia listu o odstúpení a všetky podklady a doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na konanie diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi bez nároku na odmenu rozpracované dielo.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí tento rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ku dňu zrušenia tejto zmluvy.

VI. Sankcie

1. V prípade nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo vo výške 5 % dohodnutej ceny za každý začatý mesiac omeškania.
Ak omeškanie trvá viac ako 1 mesiac, je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo za každý ďalší začatý mesiac omeškania o ďalšie 3 %.
Ak omeškanie bude trvať viac ako 3 mesiace, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, kedykoľvek počnúc prvým dňom štvrtého mesiaca, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť ukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.

2. V prípade neodstránenia chýb a nedostatkov diela zistených predovšetkým v čase zápisu do katastra do 30 dní od výzvy (čl. VII. 2), je zhotoviteľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 3 % dohodnutej ceny za každý začatý mesiac omeškania.

Ak omeškanie s odstránením chýb a nedostatkov bude trvať viac ako 2 mesiace, pokuta sa zvýši na 5 % za každý ďalší začatý mesiac.

VII. Ostatné podmienky

1. Objednávateľ si vyžiada na Správe katastra operát, alebo operáty na konanie podľa zákona č. 162/1995 Z.z., zabezpečí vyznačenie hranice obvodu registra a hranice zastavaného územia a spolu so zhotoviteľom a zástupcom komisie prerokuje s Okresným úradom v Sabinove, odborom pozemkovým PaLH a Správou katastra špecifické podmienky v katastrálnom území podľa § 8 MN.

O týchto skutočnostiach vyhotovia zápis, ktorý bude základom pre zostavenie registra, pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie výsledkov prác do katastra.

2. Zhotoviteľ bezplatne odstráni chyby a nedostatky podľa pripomienok objednávateľa najneskôr do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa.

3. V prípade zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu a ceny prác, prípadne iných podmienok zmluvy, budú tieto zmeny riešené na základe dohody zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.

4. Splnenie dodávky a fakturácia ostatnej etapy (ucelenej časti) registra je podmienená schválením registra Okresným úradom v Sabinove a jeho predložení na zápis do katastra.

VIII. Poskytovanie, využívanie a šírenie hromadných výstupov

v zmysle z. SNR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v SR a par. 22 z. č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vylúči šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich využívanie na propagačné a obchodné účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore so zákonom z.č. 215/95 Z.z., 216/95 Z.z. a 162/95 Z.z.

2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením z.č. 162/95 Z.z.

3. Podmienky využívania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje registra či iných získaných v konaní podľa z.č. 180/1995 Z.z., alebo v konaní podľa z.č. 229/1991 Zb.

IX.
Zodpovednosť za chyby a nedostatky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby a nedostatky diela spôsobené porušením jeho zmluvných i zákonných povinností, ktoré objednávateľ zistil počas záručnej lehoty v ktorej zhotoviteľ garantuje kvalitu diela. Záručná lehota medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá v dĺžke 24 mesiacov od odovzdania diela zhotoviteľovi.

X.
Náhrada škody

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu objednávateľovi, ktorú spôsobil zhotoviteľ porušením svojich zmluvných i zákonných povinností. Za škodu v tom prípade zodpovedá podľa § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka.

XI.
Záverečné ustanovenie

Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Sabinove dňa 04.10.2002

Objednávateľ
prednosta OÚ



Vo Vranove dňa 09.09.2002

Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA
093 03 Vranov n.T., Porubská 677/50
IČO: 37 355 660

zhotoviteľ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR právna sekcia, odbor pozemkových úprav súhlasí s uzavretím obchodného záväzku a potvrdzuje úhradu ceny za dielo

V Bratislave

riaditeľ odboru
pozemkových úprav MP SR

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC

Príloha č. 1

registra obnovej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Rožkovany

Základné údaje

Názov katastrálneho územia	:	Rožkovany
Výmera katastrálneho územia	:	1350 ha
Počet pozemkovknížnych vložiek	:	543
Počet parcel predmetu konania:		71
- určeného operátu v zastavanom území obce (A)	:	68
- určeného operátu mimo zastavaného územia obce (B)	:	3
- registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (C)	:	
Počet parcel rozsahu spracovania:		2405
určeného operátu v zastavanom území obce mimo zastavaného územia obce (D)	:	1242
- registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (D)	:	1163

KALKULÁCIA

1. Merná jednotka - parcela predmetu konania

1.1. určeného operátu v zastavanom území obce (A)				
68 parcel	x	700,- Sk	=	47. 600,- Sk
1.2. určeného operátu mimo zastavaného územia obce (B)				
3 parcely	x	400,- Sk	=	1. 200,-Sk
1.3. registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (C)				-
spolu	71 parcel			48. 800,-Sk

2. Merná jednotka - parcela rozsahu spracovania

2.1 určeného operátu v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (D)				
I 68 parcel	x	10,- Sk	=	680,- Sk
E 1174 parcel	x	10,- Sk	=	11. 740,- Sk
spolu	1242 parcel			12. 420,-Sk

2.2 registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (E)				
I 724 parcel	x	200,- Sk	=	144. 800,- Sk
E 439 parcel	x	100,- Sk	=	39. 900,- Sk
spolu	1163 parcel			184. 700,- Sk

249. 920,-Sk

Fakturácia a platenie

rok 2002 249.920,- Sk

ETAPY VYKONÁVANIA
registra obnovennej evidencie pozemkov v intraviláne k.ú. Rožkovany

P.č. Ucelená časť – fakturačný celok	cena
I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI).	49 984,- Sk 10.2002
1. – lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	
2. – aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na OÚ, odbor katastrálny	
3. – zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	
II. Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /.	49 984,- Sk 10.2002
1. - digitalizácia mapových podkladov	
- vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu	
- znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov	
- identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu	
2. - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov	
- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, vypovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci	
- vytvorenie FVGI	
3. - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra /FUVI a VGI/	
4. - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra	
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN /	49 984,-Sk 11.2002
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra.	49 984,- Sk 11.2002
V. Tlač registra a jeho schválenie Okresným úradom, OPPaLH	49 984,- Sk 12.2002
1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra	
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti do registra	
2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi	
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra	
Celkom	249 920,- Sk

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 03/2002/RvIN zo dňa 04.10.2002, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce, kat.územie Rožkovany, okres Sabinov, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I. tejto zmluvy v lehote

do 30.09.2003

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

- obtiažne získavanie podkladov k zhotoveniu registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne
- neodstránenie chýb zo strany správy katastra v súbore „C“KN geodetických a popisných informácií v priebehu spracovania

II.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne v prílohe č.2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI).	49 984,- Sk 02.2003
1.	- lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	
2.	- aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na OÚ, odbor katastrálny	
3.	- zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /.	49 984,- Sk 04.2003
1.	- digitalizácia mapových podkladov	
	- vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu	
	- znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov	
	- identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu	

- 2. - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov
- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, vypovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci
- vytvorenie FVGI
- 3. - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra /FUVI a VGI/
- 4. - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN / 49 984,- Sk
05.2003

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra. 49 984,- Sk
06.2003

V. Tlač registra a jeho schválenie Okresným úradom, OPPaLH 49 984,- Sk
09.2003

- 1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti do registra
- 2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

Celkom 249 920,- Sk

III.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Vo Vranove n/T dňa 30.09.2002

V Sabinove dňa 10.10.2002

Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA
093 03 Vranov n.T., Pořábeká 677/50
IČO: 37 355 660

zhotovitel'



objednávatel'

POZITIVA SPÍŠTE, 10.10.2002 Namu

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 03/2002/RvIN zo dňa 04.10.2002, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce, kat. územie Rožkovany, okres Sabinov, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I. tejto zmluvy v lehote

do 31.12.2003

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

- obtiažne získavanie podkladov k zhotoveniu registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne
- neodstránenie chýb zo strany správy katastra v súbore „C“ KN geodetických a popisných informácií v priebehu spracovania

II.

Mení sa špecifikácia prác ROEP v prílohe č. 1 takto:

C. Fakturácia a platenie:

Rok:

2003 249 920,-

Spolu 249 920,- Sk

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne v prílohe č.2 zmluvy takto:

P.č. Ucelená časť – fakturačný celok

cena

P.č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI).	49 984,- Sk
		02.2003
1.	– lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	fakturovaná
2.	– aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na OÚ, odbor katastrálny	
3.	– zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	

II. Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /.	49 984,- Sk 06.2003
<ul style="list-style-type: none"> 1. - digitalizácia mapových podkladov - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu - znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu 2. - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, vypovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci - vytvorenie FVGI 3. - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra /FUVI a VGI/ 4. - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra 	
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN /	49 984,-Sk 08.2003
IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra.	49 984,- Sk 11.2003
V. Tlač registra a jeho schválenie Okresným úradom, OPPaLH	49 984,- Sk 12.2003
<ul style="list-style-type: none"> 1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti do registra 2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra 	
Celkom	249 920,- Sk

III.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Vo Vranove n/T dňa 30.09.2003

V Sabinove dňa 30.09.2003

Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA
093 03 Vranov n.T., Porýbáká 677/50
IČO: 37 355 660

zhotovitel'



objednávatel'

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 03/2002/RvIN zo dňa 04.10.2002 a dodatku č.1 a 2, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce, kat. územie Rožkovany, okres Sabinov, kraj Prešovský

V nadväznosti na zákon NR SR č. 518/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov a uznesenia vlády SR č. 36 zo dňa 14.01.2004, ktorým vláda SR vymenovala prednostov krajských pozemkových úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov sa mení určenie strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

statutárny zástupca : Ing. Pavol Kovalík
prednosta Krajského pozemkového úradu
v Prešove

osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvy :
- zmluvné otázky : Ing. Pavol Kovalík
prednosta Krajského pozemkového úradu
v Prešove
tel. : 051/ 77 178 46

- technické otázky : Ing. Bibiána Mrázová
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu
v Prešove
tel. : 051/77 323 19

Bankové spojenie : NBS Prešov
číslo účtu : 16724572/0720
IČO : 37 937 898
(ďalej len objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

30.9.2004

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

- obťažné získavanie podkladov k zhotoveniu registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne
- neodstránenie chýb zo strany správy katastra v súbore „C“ KN geodetických a popisných informácií v priebehu spracovania

II.

Mení sa špecifikácia prác ROEP v prílohe č. 1 takto:

C. Fakturácia a platenie:

Rok:

2004 99 968,-

Spolu 99 968,- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne v prílohe č.2 zmluvy takto:

P.č. Ucelená časť – fakturačný celok	cena
I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI).	49 984,- Sk
1. – lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich	02.2003
2. – vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	fakturovaná
3. – aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na OÚ, odbor katastrálny	
4. – zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	
II. Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /.	49 984,- Sk
5. – digitalizácia mapových podkladov	06.2003
- vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu	fakturovaná
- znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov	
- identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu	
2. – miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov	
- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, vypovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci	
- vytvorenie FVGI	
3. – porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra /FUVI a VGI/	
4. – zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra	
III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN /	49 984,-Sk
	08.2003

fakturovaná

- | | | |
|------------|---|-------------------------------|
| IV. | Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra. | 49 984,- Sk
05.2004 |
| V. | Tlač registra a jeho schválenie Okresným úradom, OPPaLH | 49 984,- Sk
09.2004 |
| 1. - | zpracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra | |
| - | kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti do registra | |
| 2. - | adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi | |
| - | schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra | |

Celkom

249 920,- Sk

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu od 1.1.2004, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 15.01.2004

Vo Vranove n/T dňa 01.01.2004

objednávateľ

Krajský pozemkový úrad
Prešov
+2.

Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA
093 03 Vranov n.T. Porubská 677/50
IČO: 37 355 660 DIČ: 1022327317

zhotoviteľ

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. 03/2002/RvIN zo dňa 04.10.2002 a dodatku č. 1 - 3, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce, kat. územie Rožkovany, okres Sabinov, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

31.12.2004

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

- obtiažne získavanie podkladov k zhotoveniu registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne a oprava nedostatkov zo ZRPS
- neodstránenie chýb zo strany správy katastra v súbore „C“ KN geodetických a popisných informácií v priebehu spracovania

II.

Mení sa špecifikácia prác ROEP v prílohe č. 1 takto:

C. Fakturácia a platenie:

Rok:

2004

99 968,-

Spolu

99 968,- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne v prílohe č.2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI).	49 984,- Sk
		02.2003
1.	– lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	fakturovaná
2.	– aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na OÚ, odbor katastrálny	
3.	– zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /.	49 984,- Sk
		06.2003
1.	– digitalizácia mapových podkladov	fakturovaná
-	– vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu	

- znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov
- identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu
- 2. - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov
- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, vypovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci
- vytvorenie FVGI
- 3. - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra /FUVI a VGI/
- 4. - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN / **49 984,- Sk**
08.2003
fakturovaná

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpisanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra. **49 984,- Sk**
11.2004

V. Tlač registra a jeho schválenie Obvodným pozemkovým úradom **49 984,- Sk**
12.2004

- 1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OPÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti do registra
- 2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

Celkom **249 920,- Sk**

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

V.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu od 1.10.2004, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 15.10.2004

Vo Vranove n/T dňa 1.10.2004



objednávatel'



Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA
093 03 Vranov n.T., Porubeká 677/50
ICO: 37 355 460



zhotovitel'

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo č. 03/2002/RvIN zo dňa 04.10.2002 a dodatku č. 1 - 4, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce, kat. územie Rožkovany, okres Sabinov, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

31.12.2005

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

- obťažné šetrenie podkladov k oprave nedostatkov zo ZRPS

II.

Mení sa fakturácia a platenie ROEP v prílohe č. 1 takto:

C. Fakturácia a platenie:

Rok:
2005 99 968,-

Spolu 99 968,- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne v prílohe č.2 zmluvy takto:

P.č. Ucelená časť – fakturačný celok

cena

- | | |
|---|--------------------|
| I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI). | 49 984,- Sk |
| | 02.2003 |
| 1. – lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti | fakturovaná |
| 2. – aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na Správe katastra | |
| 3. – zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI | |
| II. Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /. | 49 984,- Sk |
| | 06.2003 |
| 1. - digitalizácia mapových podkladov | fakturovaná |
| - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu | |
| - znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov | |
| - identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu | |

2. - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov
 - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci
 - vytvorenie FVGI
3. - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra /FUVI a VGI/
4. - zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN / **49 984,-Sk**
08.2003
fakturovaná

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpisanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra. **49 984,- Sk**
06.2005

V. Tlač registra a jeho schválenie Obvodným pozemkovým úradom **49 984,- Sk**
12.2005

1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OPÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
 - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti do registra
2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
 - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

Celkom **249 920,- Sk**

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu od 1.10.2004, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 5.01.2005

Vo Vranove n/T dňa 3.01.2005



objednávateľ



Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA
093 03 Vranov n.T., Porubeká 677/50
IČO: 37 355 660



zhotoviteľ

Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. 03/2002/RvIN zo dňa 04.10.2002 a dodatku č. 1 - 5, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce, kat. územie Rožkovany, okres Sabinov, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa znenie článku III. odstavec 1 Cena za dielo takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote:

317 100,- Sk

(slovom: tristosedemnášsto slovenských korún)

Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Cena za dielo sa mení v dôsledku nárastu počtu parciel určeného operátu oproti Zmluve o dielo o 112 parciel mimo zastavaného územia z dôvodu opráv chýb po ZRPS.

Menia sa parcely rozsahu spracovania podľa špecifikácie prác v prílohe č. 1

II.

Mení sa špecifikácia prác ROEP v prílohe č.1 takto:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ Príloha č.1 registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce

Základné údaje

Názov katastrálneho územia	: Rožkovany
Výmera katastrálneho územia	: 1350 ha
Počet pozemkovoknižných vložiek	: 543
Počet parciel predmetu konania:	183
- určeného operátu v zastavanom území obce (A)	: 68
- určeného operátu mimo zastavaného územia obce (B)	: 115
- registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (C)	:
Počet parciel rozsahu spracovania:	2408
určeného operátu v zastavanom území obce	
mimo zastavaného územia obce (D)	: 1240
- registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (D)	: 1168

KALKULÁCIA

1. Merná jednotka - parcela predmetu konania

1.43.	určeného operátu v zastavanom území obce (A)				
	68 parcel	x	700,- Sk	=	47 600,- Sk
1.44.	určeného operátu mimo zastavaného územia obce (B)				
	115 parcel	x	400,- Sk	=	46 000,-Sk
1.45	registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (C)				
spolu	183 parcel				93 600,-Sk

2. Merná jednotka - parcela rozsahu spracovania

2.1	určeného operátu v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (D)				
I	68 parcel	x	10,- Sk	=	680,- Sk
E	1172 parcel	x	10,- Sk	=	11. 720,- Sk
spolu	1240 parcel				12. 400,-Sk
2.2	registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (D)				
I	718 parcel	x	200,- Sk	=	143 800,- Sk
E	450 parcel	x	150,- Sk	=	67 500,- Sk
spolu	1168 parcel				211 100,- Sk
					317 100,-Sk

Fakturácia a platenie:

Rok 2005: 167 148,- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne v prílohe č.2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI).	49 984,- Sk
		02.2003
1.	– lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	fakturovaná
2.	– aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na Správe katastra	
3.	– zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /.	49 984,- Sk
		06.2003
1.	– digitalizácia mapových podkladov	fakturovaná
	– vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu	

- znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov
- identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu
- 2. - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov
- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci
- vytvorenie FVGI
- 3. - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra /FUVI a VGI/
- 4. - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN / **49 984,-Sk**
08.2003
fakturovaná

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpisanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra. **83 574,- Sk**
11.2005

V. Tlač registra a jeho schválenie Obvodným pozemkovým úradom **83 574,- Sk**
12.2005

- 1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OPÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti do registra
- 2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

Celkom **317 100,- Sk**

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

V.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu od 18.11.2005,čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 17.11.2005

Vo Vranove n/T dňa 18.11.2005



objednávatel'



Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA
093 03 Vranov n.T., Porubská 677/50
IČO: 37 355 660


zhotovitel'

Dodatok č. 7

k zmluve o dielo č. 03/2002/RvIN zo dňa 04.10.2002 a dodatku č. 1 - 6, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce, kat. územie Rožkovany, okres Sabinov, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

31.12.2006

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

- zapracovanie 302 vlastníkov k oprave nedostatkov zo ZRPS

II.

Mení sa fakturácia a platenie ROEP v prílohe č. 1 takto:

Fakturácia a platenie:

Rok 2006: 83 574,- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne v prílohe č.2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI).	49 984,- Sk
		02.2003
1.	– lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	fakturovaná
2.	– aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na Správe katastra	
3.	– zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /.	49 984,- Sk
		06.2003
1.	– digitalizácia mapových podkladov	fakturovaná
	– vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu	
	– znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov	
	– identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu	

2. - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov
 - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci
 - vytvorenie FVGI
3. - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra /FUVI a VGI/
4. - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN /

49 984,- Sk
08.2003
fakturovaná

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra.

83 574,- Sk
11.2005
fakturovaná

V. Tlač registra a jeho schválenie Obvodným pozemkovým úradom

83 574,- Sk
11.2006

1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OPÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
 - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti do registra
2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
 - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

Celkom

317 100,- Sk

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu od 1.1.2006, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 10.1.2006

Vo Vranove n/T dňa 3.1.2006



objednávateľ



Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA
093 03 Vranov n.T., Porubská 677/56
IČO: 37358860


zhotoviteľ

Dodatok č. 8

k zmluve o dielo č. 03/2002/RvIN zo dňa 04.10.2002 a dodatku č. 1 - 7, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce, kat. územie Rožkovany, okres Sabinov, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

30.11.2007

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

- zapracovanie pripomienok k oprave nedostatkov zo ZRPS

II.

Mení sa fakturácia a platenie ROEP v prílohe č. 1 takto:

Fakturácia a platenie:

Rok 2007: 83 574,- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne v prílohe č.2 zmluvy takto:

P.č. Ucelená časť – fakturačný celok	cena
I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI).	49 984,- Sk
	02.2003
1. – lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	fakturovaná
2. – aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na Správe katastra	
3. – zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	
II. Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /.	49 984,- Sk
	06.2003
1. - digitalizácia mapových podkladov	fakturovaná
- vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu	
- znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov	
- identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu	
2. - miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov	
- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke	

práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci

- vytvorenie FVGI
- 3. - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra /FUVI a VGI/
- 4. - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN / **49 984,-Sk**
08.2003
fakturovaná

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra. **83 574,- Sk**
fakturovaná

V. Tlač registra a jeho schválenie Obvodným pozemkovým úradom **83 574,- Sk**
11.2007

- 1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OPÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti do registra
- 2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

Celkom 317 100,- Sk

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu od 1.12.2006, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 11.12.2006

Vo Vranove n/T dňa 11.12.2006



objednávateľ

Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA
093 03 Vranov n.T. Porubská 677/50
IČO: 37 355 660 DIČ: 1022327317

zhotoviteľ

Dodatok č. 9

k zmluve o dielo č. 03/2002/RvIN zo dňa 04.10.2002 a dodatku č. 1 - 8, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce, kat. územie Rožkovany, okres Sabinov, kraj Prešovský

OBJEDNÁVATEĽ

Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov

štatutárny zástupca : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu
Prešov

osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy :
- zmluvné otázky : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu
Prešov
tel. : 051/ 7485942

- technické otázky : Ing. Dušan Michalčík
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
Prešov
tel. : 051/7485910

Bankové spojenie : Štátna pokladňa
číslo účtu : 7000081180/8180
IČO : 37 937 898
(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ

Marta Sotáková - GEODESA
Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou
tel.: 057/442 3996, 0907 363 559, e-mail: sotkovm@wmx.sk

Zastúpený: Marta Sotáková

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- zmluvné otázky: Marta Sotáková
- technické otázky: detto

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., Vranov nad Topľou
Číslo účtu: 1522947458/0200
IČO: 37 355 660
DIČ:
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

31.12.2009

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

- zapracovanie veľkého množstva podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OPÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra

II.

Mení sa fakturácia a platenie ROEP v prílohe č. 1 takto:

Fakturácia a platenie:

Fakturácia a platenie:

Rok 2003	149 951,60,-Sk
Rok 2005	83 574,-Sk
Rok 2009:	83 574,- Sk
Spolu	317 099,60- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovennej evidencie pozemkov v intraviláne v prílohe č.2 zmluvy takto:

P.č. Ucelená časť – fakturačný celok

cena

I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI).		49 984,- Sk
		02.2003
1. –	lustrácia listín /pozemknížných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	fakturovaná
2. –	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na Správe katastra	
3. –	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	
II. Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /.		49 984,- Sk
		06.2003
1. -	digitalizácia mapových podkladov	fakturovaná
-	vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu	
-	znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov	
-	identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu	
2. -	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov	
-	aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami	

<p>III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN /</p>	<p>49 984,-Sk 08.2003 fakturovaná</p>
<p>IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra.</p>	<p>83 574,- Sk 11.2005 fakturovaná</p>
<p>V. Tlač registra a jeho schválenie Obvodným pozemkovým úradom</p> <p>1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OPÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra</p> <p>2. - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti do registra</p> <p>2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi</p> <p>- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra</p>	<p>83 574,- Sk 12.2009</p>
<p>Celkom 317 100,- Sk</p>	


IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

V.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu od 1.12.2007, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 1.12.2007



objednávatel'
Krajský pozemkový úrad
Prešov

-1-

Vo Vranove n/T dňa 1.12.2007

Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA
093 03 Vranov n.T. Porubská 677/50
IČO: 37 355 660 DIČ: 1022327317



zhotovitel'

Dodatok č. 10

k zmluve o dielo č. 03/2002/RvIN zo dňa 04.10.2002 a dodatku č. 1 - 9, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovej evidencie pozemkov v zastavanom území obce, kat. územie Rožkovany, okres Sabinov, kraj Prešovský

OBJEDNÁVATEĽ

Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov

štatutárny zástupca : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu
Prešov

osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy :
- zmluvné otázky : JUDr. Mária Kusendová
prednostka Krajského pozemkového úradu
Prešov
tel. : 051/7485942

- technické otázky : Ing. Dušan Michalčík
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
Prešov
tel. : 051/7485910

Bankové spojenie : Štátna pokladňa
číslo účtu : 7000081180/8180
IČO : 37 937 898
(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ

Marta Sotáková - GEODESA
Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou
tel. 057/4423996, 0907 363 559 e-mail: sotykovm@wmx.sk

Zastúpený: Marta Sotáková

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné otázky : Marta Sotáková

- technické otázky : Marta Sotáková

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., Vranov nad Topľou

Číslo účtu: 1522947458/0200

IČO: 37 355 660

DIČ:

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

II. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

30.09.2010

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

- zapracovanie veľkého množstva podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OPÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra spôsobených výmenou softvérového vybavenia na strane zhotoviteľa.

II.

Mení sa fakturácia a platenie ROEP v prílohe č. 1 takto:

Fakturácia a platenie:

Rok 2003	4977,49 EUR (149 952,- Sk)
Rok 2005	2774,15 EUR (83 574,- Sk)
Rok 2010:	2774,15 EUR (83 574,- Sk)
Spolu	10525,79 EUR (317 100,- Sk)

III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v intraviláne v prílohe č.2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť – fakturačný celok	cena
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI).	1659,16 EUR (49 984,-Sk)
1.	– lustrácia listín /pozemnoknižných vložiek/ preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti	02.2003 fakturovaná
2.	– aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na Správe katastra	
3.	– zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI	
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií / FVGI /.	1659,16 EUR (49 984,-Sk)
1.	– digitalizácia mapových podkladov	06.2003 fakturovaná
	– vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu	
	– znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov	
	– identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu	
2.	– miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov	

- aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní v obci
- vytvorenie FVGI
- 3. - porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra /FUVI a VGI/
- 4. - zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra

III. Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra / FUVI-VGI, FUVI-ISKN / **1659,16 EUR**
 (49 984,-Sk)
 08.2003
 faktúrovaná

IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpisanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra. **2 774,15 EUR**
 (83 574,- Sk)
 11.2005
 fakturovaná

V. Tlač registra a jeho schválenie Obvodným pozemkovým úradom **2 774,15 EUR**
 (83 574,- Sk)
 09.2010

- 1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OPÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti do registra
- 2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra

Spolu **10 525,79 EUR**
 (317 100,- Sk)

IV.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
 Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
 Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

V.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 31.12.2009

Vo Vranove n/T dňa 31.12.2009


 Krajský pozemkový úrad
 Prešov
 objednávatel'
 -1-

Marta SOTÁKOVÁ
GEODESA
 093 03 Vranov n.T. Porubská 677/50
 IČO: 37 355 660 DIČ: 1022327317

 zhotovitel'