

ZMLUVA O DIELO

číslo zhotoviteľa: 02/2009

číslo objednávateľa: Z-361/2009

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY:

1.1 Objednávateľ:

Slovenská správa ciest
Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M – 2005 zo dňa 14.2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu č.: 12677/0001/2007 zo dňa 12. 10. 2007

IČO:

00 33 28

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000135433/8180

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

JUDr. Radoslav Jandzík - právnik

- vo veciach technických:

Ing. Dagmar Mináriková - odd. verejného obstarávania

Ing. František Faktor - námestník úseku inv. prípravy

Ing. Matúš Salát - odd. prípravy stavieb

Ing. Jana Štoderová - predinv. a inv. príprava stavieb

- vo veciach cenových:

p. Jolana Merjadová - cenový referát

- vo veciach ekonomických:

p. Katarína Staneková - odd. ekonomiky a vnút. vzťahov

Spojenie: tel.: 041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

IPOS spol. s r. o.,

Inžinierske, projektové a obchodné služby

P. O. BOX 295, Horná 26, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Igor Chylo - konateľ s.r.o.

Zastúpený:

Osoby oprávnené rokovať

- o zmluvných veciach:

Ing. Igor Chylo

- o technických veciach :

Ing. Igor Chylo, Ing. Lucia Kostiviarová

- o ekonomických veciach:

Mária Gemicová

IČO :

31603041

IČ DPH:

SK2020460871

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa pob. Banská Bystrica

Číslo účtu:

430106550/0900

Telefón:

048/4161852, 4101136

Tel./fax:

048/4161574

E-mail:

iposbb@iposbb.sk

Právna forma:

Projektová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 1803/S.

ČI.2 PREDMET ZMLUVY:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá aktualizáciu a prepracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) stavby:

„I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa“.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy uvedený v čl. 2.1 prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

ČI.3 SPÔSOB VYPRACOVANIA PREDMETU ZMLUVY:

3.1 Aktualizácia DSZ bude realizovaná tak, aby nákladové položky boli prepočítané na cenovú úroveň roku 2008 a následne ocenené v duálnej mene SK a EURO. Aktualizáciu je potrebné vykonať v zmysle Zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, Zákona č. 260/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a Vyhlášky MVR SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z.

3.2 Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná objednávateľovi v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a 4 x v digitálnej forme na CD nosiči.

3.3 Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu v cene nákladov na reprografické a kompletačné práce.

3.4 Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápsmi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni.

3.5 Pokiaľ dohody uzavreté v priebehu spracovania dokumentácie budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, objednávateľ sa zaväzuje rokovať o úprave ceny a termínu plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.

ČI.4 ČAS PLNENIA:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy podľa čl. 2.1, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy v termíne: do 27. februára 2009.

4.2 Dodržanie požadovaného termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v čl. 6 tejto zmluvy.

4.3 Predmet plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi. Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie jej odovzдание pošte na prepravu, alebo jej osobné odovzдание s potvrdením o prevzatí.

ČI.5 SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA:

5.1 PD podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov objednávateľa:

- Žiadosť o aktualizáciu PD "I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, DSZ, DUR" zo dňa 7. 11. 2008.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovania predmetu zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 15 kalendárnych dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne operatívne dohodnúť individuálny termín vyjadrenia.

5.3 Nedodržanie termínu podľa čl. 6.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať dĺžke omeškania, spôsobeného objednávateľom. Táto úprava bude premietnutá do dodatku k tejto ZoD.

5.4 Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy.

5.5 Riešenie zmien a doplnkov týkajúcich sa rozsahu, obsahu a spôsobu vypracovania diela podľa tejto zmluvy vyvolaných objednávateľom bude po vzájomnej dohode zmluvných strán riešené dodatkom k tejto ZoD.

5.6 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych a technických väd.

ČI.6 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY:

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl.2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	1.694,00 EUR
DPH 19 %	321,86 EUR
Cena s DPH	2.015,86 EUR

Slovom: Dvetisícpäťnásť EUR 86/100

Ceny projektových prác predstavujú ceny v cenovej úrovni roku 2009. Špecifikácia ceny prác je uvedená v Prílohe č. 1.

6.2 Cena určená pre predmet plnenia podľa čl. 2.1 tejto zmluvy je platná pre plnenie zmluvy do 27. 2. 2009.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.4 V prípade nedodania projektovej dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z ceny neodovz danej časti dokumentácie za každý aj začatý týždeň omeškania.

6.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zaplatí tento zhotoviteľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej a splatnej faktúry za každý aj začatý týždeň omeškania.

6.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl.7.1 pre jednotlivé práce uvedené v čl.3.

6.7 Zhotoviteľ uplatní vo faktúre cenu DPH v súlade so zákonom platným v dobe fakturácie.

ČI.7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY:

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu tejto zmluvy bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom písomnou formou.

7.4 Prípadnú reklamáciu vady plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, písomnou formou do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl.1.

ČI.8 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA:

8.1 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

8.2 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na jeho požiadanie.

ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

9.2 Všetky zmeny a dodatky medzi zmluvnými stranami vo veci tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou s podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.

9.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom dodatku viazaná strana, ktorá ho podala.

9.4 Ak sa ktorákoľvek zo zmluvných strán nevyjadrí k dodatku v dohodnutej lehote, znamená to, že s jeho obsahom súhlasí.

9.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sa vyhotovia tým istým spôsobom.

9.6 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

9.7 Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, alebo iné zmeny je odmietnutím predloženého návrhu zmluvy a považuje sa za nový návrh.

9.8 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 15 kalendárnych dní od jeho doručenia.

V Banskej Bystrici, dňa: 11. 2. 2009

V Žiline, dňa: 24. 3. 2009



Ing. Igor Chylo
konateľ spoločnosti IPOS s.r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA
-1-

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ SSC IVSC Žilina

Príloha č. 1

I/64 Prievidza - obchvat, II. etapa**Špecifikácia ceny prác**

Ponuková cena za projektoré práce na aktualizácii a prepracovaní rozpočtovej a ekonomickej časti DSZ a DÚR predmetnej stavby podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009

Aktualizácia dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

Časti dokumentácie		EUR/h	EUR/h	EUR/h	EUR/h	Cena spolu
		30,00	23,00	18,00	14,00	
		Potrebný počet hodín				
G	Rozpočet	2	6	32	0	774,00 €
C	Ekonomická správa	4	16	24	0	920,00 €
PONUKOVÁ CENA DSZ BEZ DPH SPOLU		6	22	56	0	1 694,00 €
DPH 19%						321,86 €
PONUKOVÁ CENA DSZ S DPH SPOLU						2 015,86 €

Slovom: Dvetisícpäťnásť EUR 86/100


Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o.

IPOS S.R.O. BANSKÁ BYSTRICA
inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA
-1-

Výpočet hodinových sadziieb r. 2009

Projektant

Mzdy	4,64 €
Odvody 35,20 %	1,63 €
Réžia 141,93 % z miezd	6,59 €
Úplne vlastné náklady	12,86 €
Zisk 10 % z ÚVN	1,29 €
Spolu	14,14 €
Zaokrúhlene	14,00 €

Samostatný projektant

Mzdy	5,94 €
Odvody 35,17 %	2,09 €
Réžia 141,93 % z miezd	8,43 €
Úplne vlastné náklady	16,46 €
Zisk 10 % z ÚVN	1,65 €
Spolu	18,11 €
Zaokrúhlene	18,00 €

Zodpovedný projektant

Mzdy	7,75 €
Odvody 34,78 %	2,70 €
Réžia 141,93 % z miezd	11,00 €
Úplne vlastné náklady	21,45 €
Zisk 10 % z ÚVN	2,14 €
Spolu	23,59 €
Zaokrúhlene	23,00 €

Vedúci projektant

Mzdy	10,18 €
Odvody 34,49 %	3,51 €
Réžia 141,93 % z miezd	14,45 €
Úplne vlastné náklady	28,14 €
Zisk 10 % z ÚVN	2,81 €
Spolu	30,95 €
Zaokrúhlene	30,00 €

Banská Bystrica, január 2009


Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o.

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA