

ZMLUVA O DIELO 62/2006
 uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
 /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1.1. Objednávateľ | : | Slovenská republika |
| | | Ministerstvo obrany SR |
| Zastúpené | : | Posádková správa budov Zvolen |
| | | Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen |
| IČO | : | 00805149 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| Číslo. účtu | : | 7000172197/8180 |
| | | |
| 1.2. Zhotoviteľ | : | MRS-STAV s.r.o. |
| | | Červenákova 23/656 |
| | | 962 63 Pliešovce |
| V zastúpení | : | Ing. František Čibrik |
| IČO | : | 36 671 193 |
| DIČ | : | 2022245346 |
| IČ pre DPH | : | neplatiť |
| Bankové spojenie | : | VÚB Zvolen |
| Číslo účtu | : | 2190110153/0200 |

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Oprava oplatenia autopark
- 2.2. Miesto stavby: K SNP Zvolen - autopark
- 2.3. Predmetom zmluvy je: Výmena oplatenia z plechu vlnitého výšky 2m-96m, výmena stĺpikov 32 ks, ostnatého drôtu 288 m, náter syntetický 63,45 m².
- 2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: 20.11.2006
Ukončenie prác: 15.12.2006
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyiac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena	599.809,36 Sk
<u>Halierové vyrovnanie</u>	- 0,36 Sk
Cena celkom	599.809,- Sk

- 4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.
- 4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplata faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Zhotoviteľ predloží doklad o nákupe materiálu: pol.7,8,13,16,18,20,21.
- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. František Čibrik
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 MRS-STAV s.r.o.

Vo Zvolene dňa 16. NOV. 2006

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príprava finančnej operácie je (nie je) rozpočtovo
bezpečná.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 15.11.06
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

MRS-STAV s.r.o.
Červenáková 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príprava finančnej operácie je (nie je) z hľadiska potrieb
údržby bezpečná a účinná.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 15.11.06
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príprava finančnej operácie je (nie je) rozpočtovo
bezpečná.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 15.11.06
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

PS/3 423 1/2000

MRS - STAV s.r.o. Pliešovce

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba: Oprava optopenia Autopark KSNP Zvolen

Miesto: KSNP Zvolen

Rozpočet:

JKSO:

Spracoval: Ing. František Čibrik

Dňa: . . . Zmluva č.:

Odberteľ: Posádková správa budov Zvolen

IČO: . . . DIČ:

Dodávateľ: MRS-STAV s. r. o.

IČO: . . . DIČ:


Projektant: . . . IČO: . . . DIČ:

1 M3 OP		599 809 SK	1 M2 UP	599 809 SK
1 M2 ZP		599 809 SK	1 M	599 809 SK
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	128 736,00	99 975,00	228 711,00
2	PSV:	213 194,41	157 903,95	371 098,36
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	341 930,41	257 878,95	599 809,36
projektant, rozpočtár, cenár		dátum: . . . podpis: . . .		
odberateľ, obstarávateľ		dátum: . . . podpis: . . . pečiatka: . . .		
MRS-STAV s.r.o. Červenáková 23/656 962 63 Pliešovce IČO: 36 671 193 DIČ: 2022245346		MRS-STAV s.r.o. Červenáková 23/656 962 63 Pliešovce IČO: 36 671 193 DIČ: 2022245346		

B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové výhyby
8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažané podmienky
9		14	
10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
dodávateľ, zhotoviteľ		ON - ostatné náklady	
dátum: . . . podpis: . . . pečiatka: . . .		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
		E	
		21	
		22	
		23	
		24	
		F	
		Odpočet - pripočet	

číslo: ODIS A10

overil Ing. FARBAN BENJAD
číslo: ODIS A10



Odberteľ: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:

Dodávateľ: MRS-STAV s. r. o.

Spracoval: Ing. František Čibrik

JKSO:

Dátum:

Stavba: Oprava oploštenia Autopark KSNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	122301101	Odkopávky a prekopy nezap. v hom. tr. 4 do 100 m3	12,000	m3			292,00 ✓	1 880,78	3 017,90	486,12	1,161
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	3 504,00	Sk				1 880,78	3 017,90	486,12	
		2 - ZÁKLADY									
2	264511311	Vrty nezapažené zvislé do 550 mm do 5 m v hom. 5	17,000	m			5 330,00 ✓	63 549,14	82 523,88	8 086,20	1,098
3	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20	4,200	m3			3 070,00 ✓	12 613,90	12 812,63	81,36	1,006
		2 - ZÁKLADY spolu :	103 504,00	Sk				76 163,04	95 336,51	8 167,56	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
4	338171112	Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. do 2 m so zabetónovaním	32,000	kus			190,00 ✓	5 112,66	5 781,51	298,51	1,052
5	553042130	Stĺpky pre oploštenie bez podpier	1 075,000	kg			93,00	99 975,00	99 975,00		1,000
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	106 055,00	Sk				105 087,66	105 756,51	298,51	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
6	941955002	Leštenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	192,000	m2			81,50 ✓	12 554,17	14 754,68	892,61	1,061
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	15 648,00	Sk				12 554,17	14 754,68	892,61	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	228 711,00	Sk				195 685,66	218 865,61	9 844,80	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
7	430825101	Oplechovanie oplot. nitované 0,5mm 9,17kg/m2	192,000	m2			625,00 ✓	93 298,63	113 372,95	6 627,12	1,058
8	767912220	Montáž ostriataho drôtu výšky nad 2m v sklone nad 15°	288,000	m			13,10 ✓	1 592,54	3 259,63	513,07	1,157
9	137377300	Plech oceľ. tenký vlnitý Zn 0,5x1000x2000 mm	1,760	t			40 900,00	71 984,00	71 984,00		1,000
10	156126451	Drôť ostnatý	98,500	kg			87,00	8 569,50	8 569,50		1,000
11	767914830	Demontáž oploštenia rámového výšky do 2 m	96,000	m			69,50 ✓	2 800,91	5 732,91	938,72	1,164
12	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	25,000	kg			84,00 ✓	1 077,98	1 857,83	242,15	1,130
13	133584620	Týč L 20x25x3	0,025	t			49 100,00 ✓	1 227,50	1 227,50		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
14	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 10 kg	985,850	kg		63,00	62 108,55	32 159,68	54 957,62	7 152,18	1,130
15	553439070	Oceľ valc.prof. UNP 50	550,850	kg		77,00	42 415,45	42 415,45	42 415,45		1,000
16	553439080	Oceľ valc.prof. Lč.40x40x4	485,000	kg		69,50	33 707,50	33 707,50	33 707,50		1,000
17	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,980	t		740,00	2 205,20	928,47	1 900,39	304,80	1,160
18	998767192	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	2,980	t		482,00	1 436,36	604,85	1 238,02	198,33	1,160
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	356 198,86	Sk				290 367,05	340 223,34	15 976,38	
		76 - DOKONČOVACIE PRÁCE	356 198,86	Sk				290 367,05	340 223,34	15 976,38	
		783 - Nátery									
19	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	99,000	m2		103,00	10 197,00	6 305,08	9 265,65	931,12	1,101
20	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	99,000	m2		47,50	4 702,50	2 729,25	4 217,25	485,07	1,115
		783 - Nátery spolu :	14 899,50	Sk				9 034,34	13 482,91	1 416,19	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	14 899,50	Sk				9 034,34	13 482,91	1 416,19	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	371 098,36	Sk				299 401,39	353 706,25	17 392,57	
		Za rozpočet celkom :	598 809,36	Sk				495 087,16	572 571,97	27 237,38	

Náklady :

Priame náklady spolu	
Materiál	390 844,98 %nákladov 78,9
Doprava	328,61 0,1
Pododávky	
Spolu :	391 173,59 79,0

Mzdy :	52 069,28 %nákladov 10,5
Odvody :	18 328,49 3,7
Stroje :	33 515,78 6,8
Spolu :	103 913,56 21,0

Ostatné :

Priame náklady 495 087,16 100,0


Nepriame náklady	
Výrobná réžia :	53 591,74 13,7% Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	23 893,07 23,0% Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	77 484,81

Náklady spolu : 572 571,97

Zisk a riziko	Zisk :	27 237,38	4,8% zisk / náklady
	Cena :	599 809,36	4,5% zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)		117,5	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 62/2006 (PSB-423-2/2006)

.....


Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

