

25/88

## Zmluva o dielo č. 1/Ša/08

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

Objednávateľ : Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany  
Sídlo : Gen. Viesta č.7, 911 50 Trenčín  
Štatutárny zástupca : Ing. Štefan FLEISCHER – riaditeľ BARMO  
Splnomocnený zástupca : Ing. Ležatka František – ved. odb. prevádzky DaBF  
vo veciach technických : p. Daniel Kanka – technik SDaBF 25 Pezinok  
IČO : 34 000 666  
DIČ : 2021352388  
bankové spojenie : Štátna pokladnica  
č.ú. : 7000166109/8180

a

Zhotoviteľ : Tibor Šafárik  
Miesto podnikania : Viničné 172, 900 23 Viničné  
Štatutárny zástupca : p. Tibor Šafárik  
IČO : 32816634  
IČ DPH : SK1022764721  
bankové spojenie : Tatrabanka, Pezinok  
č.ú. : 2622400198/1100  
zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Pezinku, č. živ. reg.  
107-4546

### Čl. I. Predmet diela

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa vykonávanie prevádzky a obsluhy v troch kotolniach na plynné palivo v rozsahu prevádzkových poriadkov a technickej dokumentácie, vč. bežnej údržby v ~~15, Pezinok a Šancová 2846/18, 20, 22, Pezinok~~ a ~~12, Pezinok; Munkštová 15, Pezinok a Šancová 2846/18, 20, 22, Pezinok~~.  
Prevádzkou a obsluhou kotolne sa rozumie :
  - a) zabezpečovanie dodávky tepla, TUV tak, aby bola v súlade s vyhláškou č. 152/2005 Z.z.
  - b) obsluha siedmych kusov kotlov s výkonom 730 kW.
  - c) vykonávanie bežnej údržby.
- 2) Dojednaný rozsah týždenného pracovného času je 20 hodín.
- 3) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za dielo cenu podľa článku III. tejto zmluvy.

### Čl. II. Čas plnenia

- 1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 01.01.2008 do 31.12.2008.

- 2) Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

### Čl. III.

#### Fakturácia a plnenie

- 1) Zhotoviteľ bude cenu za vykonanie diela fakturovať mesačne, čo predstavuje za jeden mesiac sumu 4.700,-Sk + 19% DPH 893,-Sk = spolu 5.593,-Sk.
- 2) Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia.

### Čl. IV.

#### Zodpovednosť za plnenie diela a práva objednávateľa

- 1) Zhotoviteľ v rámci prevádzky kotolne zodpovedá za všetky škody spôsobené svojím konaním.
- 2) Zhotoviteľ je povinný včas - okamžite po zistení upozorniť objednávateľa na vady väčšieho rozsahu, ktorých odstránenie si vyžaduje opravu. Tieto budú zabezpečené samostatnými objednávkami, ktoré vystaví splnomocnenec objednávateľa. Havarijné stavy na zariadení tejto kotolne je povinný odstrániť zhotoviteľ ihneď, ako ich zistil. Neodkladne o nich informuje splnomocnenca objednávateľa a dohodne spôsob ich úhrady.
- 3) Objednávateľ môže v prípade zistenia opakujúcich sa nedostatkov vo vykonávaní diela po predchádzajúcom upozornení znížiť zhotoviteľovi dojednanú cenu za dielo až o 10 % na dobu jedného roka.
- 4) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu svojho zdravia v priestore kotolní, respektíve osôb nachádzajúcich sa krátkodobo v priestore kotolní a tak isto zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste výkonu prác a v priestoroch používaných k činnosti prác a znáša v plnom rozsahu prípadné škody a náklady z porušenia tejto povinnosti.

### Čl. V.

#### Záverečné ustanovenia

- 1) Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, vzájomné vzťahy účastníkov tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
- 2) Zmluvu možno meniť - doplniť, alebo zrušiť iba písomne a to na základe dohody zmluvných strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3) Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch exemplároch. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak toho, že súhlasia s jej obsahom a porozumeli mu, ju vlastnoručne podpísali.

V Trenčíne dňa 4.7.2008

TIBOR ŠAFRÍK  
SFR  
Revízný technik plynových kotolní  
IČO: 32-816 639  
Zhotoviteľ

AGENCIJA REZOR  
MINISTERSTVA OBRANY  
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209  
911 50 TRENČÍN

Objednávateľ


Potvrďujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001	BARMO-2008-099-023	BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-2008-099-132	BARMO-2008-099-024	BARMO-070701-9901-001
BARMO-2008-099-180	BARMO-2008-099-043	BARMO-0707059901006
BARMO-2009-099-016	BARMO-2008-099-052	BARMO-070801/9901/001
BARMO-2009-099-065	BARMO-2008-099-057	BARMO-070901/9901/001
BARMO-2009-099-145	BARMO-2008-055-159	BARMO-0709059901007
BARMO-2009-099-215	BARMO-2008-099-059	BARMO-070904/9901/003
BARMO-2009-099-216	BARMO-2008-099-060	BARMO-070901/9901/002
BARMO-2009-099-231	BARMO-2008-099-061	BARMO-071001/9901/001
BARMO-2009-099-232	BARMO-2008-099-062	BARMO-071001/9901/002
BARMO-2009-099-235	BARMO-2008-099-063	BARMO-071001/9901/003
BARMO-2009-099-236	BARMO-2008-099-064	BARMO-07100599010012
BARMO-2010-099-050	BARMO-2008-099-065	BARMO-071001/9901/004
BARMO-2010-099-067	BARMO-2008-099-066	BARMO-0710059901008
BARMO-2010-099-088	BARMO-2008-099-070	BARMO-0710059901009
BARMO-2010-099-012	BARMO-2008-099-086	BARMO-071101-9901-001
BARMO-2010-099-013	BARMO-2008-099-087	BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-2010-099-043	BARMO-2008-099-106	BARMO-071101/9901/002
BARMO-2008-099-166	BARMO-2008-099-133	BARMO-0712059901015
BARMO-2008-099-167	BARMO-2008-099-175	BARMO-0710059901011
BARMO-2008-099-168	BARMO-2008-407-017	BARMO-0711059901013
BARMO-2008-099-169	BARMO-2008-431-001	BARMO-0712059901014
BARMO-2008-099-170	BARMO-2008-099-151	BARMO-0712059901016
BARMO-2008-099-180	BARMO-1-Ša-08	BARMO-0712059901012
BARMO-2009-099-026	BARMO-0802059901001	BARMO-0712059901013
BARMO-2009-099-060	BARMO-0802059901001	BARMO-16293
BARMO-2009-099-046	BARMO-080204/9902/002	BARMO-06-10-16
BARMO-2009-099-059	BARMO-3027205	BARMO-41-05-01-2006
BARMO-2009-099-077	BARMO-080304/9903/005	BARMO-41-05-02-2006
BARMO-2009-099-091	BARMO-2-FS-08	BARMO-41-05-03-2006
BARMO-2009-099-113	BARMO-080304-9903-002	BARMO-41-05-04-2006
BARMO-2009-099-130	BARMO-080301-9901-002	BARMO-41-05-05-2006
BARMO-2009-099-148	BARMO-080301-9901-001	BARMO-9/2006
BARMO-2009-099-185	BARMO-01-2007	BARMO-41-06-01-2006
BARMO-2009-099-196	BARMO-070107-1101-003	BARMO-41-06-02-2006
BARMO-2008-099-003	BARMO-1-Ša	BARMO-41-06-03-2006
BARMO-2008-099-004	BARMO-0701/9901/003	BARMO-41-06-04-2006
BARMO-2008-099-005	BARMO-070459901001	BARMO-41-06-05-2006
BARMO-2008-099-005/2	BARMO-070101/9901/002	BARMO-06-60-06
BARMO-2008-099-006	BARMO-0702012502015	BARMO-2006-2710
BARMO-2008-099-007	BARMO-0703012502050	BARMO-16310
BARMO-2008-099-008	BARMO-070459901003	BARMO-16312
BARMO-2008-099-016	BARMO-0706059901004	
BARMO-2008-099-021	BARMO-070604/9906/001	

súhlasia s originálom.

31.8.2010

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU  
MINISTERSTVA OBRANY  
Inovecká 7, 911 01 Trepčín  
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388

  
Ing. Štefan Fleischer  
riaditeľ BARMO